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ALTALANOS SZERZODESES FELTETELEK
a Hazai Epit6gép Tarsulas Zrt. altal kétott Alvallalkozéi Szerzédésekhez
Fogalmak

A szerz6dés szbvegében egységesen az alabbi fogalmi megjeldlések, kategoriak kerlinek
alkalmazasra:

Alvallalkozd: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélkiili gazdasagi tarsasag vagy
mas szervezet, amellyel a Vallalkozo valamely beruhéazéasra, vagy annak egy részére Alvéllalkozoi
Szerz8dést kotott, valamint az Alvallalkozé térvényes altalanos jogutédja.

Alvéllalkoz6i Munkarész: jelenti az Alvallalkozasi Megallapodasban megnevezett munkakat az
Alvallalkozasi Szerzédés szerinti miszaki tartalommal.

Alvéllalkoz6i Szerz6dés: az a szerzédés, amelyet a Véllalkozé valamely Alvéllalkozéval valamely
beruhazasra, vagy annak egy részére megkét, és amelynek alapjan az Alvallalkozé az Alvallalkozoi
Szerz8désben és az ahhoz tartozé alap dokumentumokban meghatarozottak szerint kételes valamely
eredményt létrehozni, a Vallalkozé pedig kételes azt szerz6dés szerint atvenni, és a vallalkozéi dijat
megfizetni.

Atadas-atvételi Igazolés: az igazolas, amelynek kiadasaval a Vallalkozé a Megrendelé és a Mérndk
javaslatat kovet6en az Alvéllalkozéi Munkarész rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas allapotban
torténd atvételét igazolja.

Befejezési Hataridé: a Szerz6déses Megallapodasban az Alvallalkozéi Munkarész sikeres Miiszaki
atadas-atvételére meghatarozott id6pont.

Epitési Jogszabélyok: kiléndsen az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl szold 1997. évi
LXXVIII. térvény, annak végrehajtasi rendeletei, az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szold
191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet, valamint minden vonatkozo egyéb épitési targyu jogszabaly, tovabba
azok maédositasai, illetve a helylkbe 1ép6 jogszabalyok.

Epittets: Az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélkiili gazdaséagi tarsasag vagy mas
szervezet, amely a MegrendelGvel valamely beruhazasra, vagy annak egy részére vonatkozdan
vallalkozasi (generalkivitelez8i) szerzédést kot, vagy kotott, valamint az Epittetd térvényes altalanos
jogutoda.

Felek: a Véllalkoz6 és az Alvallalkozé egyuttesen

Jotéllas: az Alvallalkozd altal a Vallalkozé részére nyujtott jotallas a Ptk. 6:171 - 6:173. §-ai, az
Alvallalkozéi Szerz6dés feltételei és a vonatkozé jogszabalyok szerint.

Jotallasi Biztositék: az Alvallalkozé jotallasi kotelezettsége teljesitésének biztositasara benyujtott
biztositék.

Jotéllasi Id6szak: az Alvallalkozoi Szerz6désben meghatarozott idétartam, amely alatt az Alvallalkozé
jotallasi kotelezettségeit teljesiteni koteles.

Jotéllasi Igazolas: jelenti a Vallalkozé altal az Alvallalkozéi Szerz6dés szerinti jotallasi id6szak lejartat
kovetben kiadott igazolas a jotallasi feladatok Alvallalkozo altali teljesitésérdl.

Hiba- és Hianylista: az Alvallalkozéi Szerz6dés szerinti miiszaki atadas-atvételi eljards soran a
Véllalkoz6 (vagy a Megrendel§ illetve Mérnok) altal 6sszeallitott és az Alvallalkozé részére atadott azon
dokumentum, amely tartalmazza az 6sszes megallapitott, illetve bejelentett hibat, hianyt a beruhazas
Alvallalkozé altal megvaldsitandd része tekintetében, amelyek javitds és/vagy poétlasa szikséges és
elvégzendd az Alvéllalkozo szerz6désszer( teljesitéséhez.

Kbt.: A Kbzbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIII. tdérvény.

Kiviteli Tervek: minden, az Engedélyezési Terv és az erre vonatkozé engedélyek alapjan készitett terv
és szamitas, amelyek a kivitelezéshez szikséges adatokat, szamitdsokat, méreteket hataroznak meg,
az Alvallalkozé éltal teljesitend6 beruhazésrész vonatkozasaban.

Kétbérterhes Hataridd: az Alvallalkozoi Szerzédésben és/vagy jelen ASZF-ben rogzitett azon koztes és
végteljesitési hataridék amelyek be nem tartasa kotbérfizetési kdtelezettséget von maga utan.

Vallalkozo: Alvallalkozé:



oldalszam 2/ 36
Altalanos szerzédéses feltételek - Alvallalkozéi Szerzédéshez

Kbézmlkivaltas vagy Koézmiifejlesztés: a beruhazas, illetve az Alvallalkozé altal teljesitendd
beruhazasrész megvaldsitasat érinté és/vagy keresztez6 Kozmi és egyéb tartozék jellegl
létesitmények feltarasa, esetleges tovabbtervezése, athelyezése, szerelése, atalakitasa, Uj kdzmi
létesitése a  Kdzmlszolgaltatoval megkotott, illetve  megkdtésre  kertld  egyuttmikodési
megallapodasban, tovdbba a Vallalkozé utasitdsdban foglaltak szerint, amely - Uj fejlesztést kivéve -
biztosita a Koézmi{ valtozatlan mdiszaki szinvonalon torténd rendeltetésszerli és biztonsagos
Uzemeltetését a Koézmiszolgaltatdé részére, az eredeti funkciéd helyredllitasat. A kdézmikivaltas és
fejlesztés magaban foglalja az Alvallalkoz6 részérél az Uzembe helyezéshez, hasznalatba vételhez,
és/vagy Uzemeltetési engedélyhez sziikséges dokumentaciok elkészitését, a Kbézmiiszolgaltaté javara,
valamint a szolgalmi jog/ vezetékjog alapitdsara/médositasara, valamint a megszintetendé Kézmi
esetén a szolgalmi jog vagy vezetékjog torlésére vonatkozo, az illetékes foldhivatal altal zaradékolt
dokumentumok elkészitését.

Kbézmliiszolgaltaté: az a személy, amely valamely Kézml mikodtetéséért, Gzemeltetéséért vagy a
Kézmivel kapcsolatos engedélyek kiadasaért felel6s vagy azok tulajdonosa.

Megrendelé: Az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélkili gazdasagi tarsasag vagy
mas szervezet, amellyel a Vallalkozé valamely beruhazasra, vagy annak egy részére vonatkozdan
vallalkozasi (févallalkozasi, generalkivitelez6i, alvallalkozéi) szerzddést kot, vagy kotott, valamint a
Megrendeld térvényes altalanos jogutdda.

Megvalosulasi Terv: az Alvallalkoz6 altal készitett azon tervek, amelyek eltér§ szinnel jelélve a
vonatkozo miszaki el6irasokban, a beruhazasra iranyadé Miszaki Kovetelményekben, egyéb muiszaki
dokumentacioban, valamint a jogszabalyokban eldirt részletességgel tartalmazzak a kiviteli tervektél
valo eltéréseket, valtozadsokat, modositasokat.

Mérnék: az Epitteté altal kijeldlt személy, akinek feladata a miiszaki problémak megoldasara, Uj
anyagok, szerkezetek, gépek, késziilékek, vagy folyamatok tervezése, létrehozasa, tovabb fejlesztése,
vagy azok el@allitasanak (gyartasi folyamatok) ellenérzése, lizemeltetése és tovabb fejlesztése, stb.

Miiszaki ellenér: A miszaki ellenér atlatia mind a tervezd, mind a kivitelez6 munkajat, raadasul az
épittetd igényeit kdzvetiti is a szakemberek felé. Feleléssége a kivitelezé altal befejezett munkaszakasz
eredményeinek ellendrzése. A miszaki ellenér az épittetd helyszini megbizottja, "bizalmasa", aki
megbizdja képviseletében az épitési-szerelési munka folyamatos figyelemmel Kkisérésével,
ellendrzésével segiti az épitési beruhazast, az épittetd igényeinek megfelelé szakszerli és gazdasagos
megvaldsitast.

Poétmunka: A vallalkozé koteles elvégezni az utdlag megrendelt, kiléndsen tervmoédositas miatt
szikségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé.

Projekt: az Alvallalkozéi Szerz6désben meghatarozott, a Szerzédés targyat képezd, az Alvallalkozé altal
megvaldsitandé munkakat azzal, hogy az Epittetd és a Megrendelé kdzotti megallapodasban, valamint a
Megrendeld és a Vaéllalkozé kozotti vallalkozéi szerz8désben megjeldlt Projekt fogalma ala tartozé
munkak teljes megvaldsitasa nem az Alvallalkozé feladata.

Projektelem: a Projektnek a Vallalkoz6 éaltal a Szerz8désben, Kézbeszerzési Miszaki Leirasban vagy
altala kiadott mas dokumentumban meghatérozott részét.

Ptk.: A Polgari Torvénykdnyvrdl sz6lé 2013. évi V. térvény.

Technoldbgiai Utasitas: az Alvallalkozd részére atadott azon utasitas, amely az adott réteg, szerkezet
(szerkezeti elem) megvaldsitasanak vagy megsziintetésének feltételeit tartalmazza, és melyben foglalt
eléirasokat Alvallalkozd koteles teljesiteni. A Technoldgiai Utasitas készilhet munkafolyamatra,
eljarasra, vizsgalat végrehajtasara, stb. A Javitasi Technoldgiai Utasitas elkészitésének kotelezettsége
— a fentiektdl eltéréen — Alvallalkozot terheli, amennyiben azt nem a Vallalkozo késziti el.

Tébbletmunka: Alvallalkozo koteles elvégezni a vallalkozasi szerzédés tartalmat képezd, de a vallalkozoi
dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkil a mi
rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas megvaldsitdésa nem térténhet meg. A tébbletmunka
vonatkozasaban az Alvallalkozé dijazasra nem jogosult. Felek a Ptk. 6:245. § (1) bek. 2. tagmondatat
jelen jogviszonyukon vonatkozasaban kizarjak.

Vallalkozo: Alvallalkozé:
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2.1

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7

Szerzédéses Ar: az Alvéllalkozé szerzédésszer(i teljesitése esetén jarod vallalkozoi dij, amely
tartalmazza - nem forditott adézas esetén - az altalanos forgalmi adot, tovabba az esetleges
tobbletmunka koltségeit és dijat, azonban nem tartalmazza a potmunkakért jaré dij 6sszegét.

UME: Utiigyi Miiszaki Eléirasok

Vallalkozé: Az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélkili gazdasagi tarsasag vagy
mas szervezet, amellyel a Vallalkozé valamely beruhazasra, vagy annak egy részére vonatkozdan
véllalkozasi (févallalkozasi, generalkivitelezdi, alvéllalkozéi) szerz6dést kot, vagy kotétt, valamint a
Vallalkozo térvényes altalanos jogutddja. Vallalkozo jelen szerzédéses jogviszonyban a Hazai Epitégép
Tarsulas Zrt., valamint annak térvényes altalanos jogutédja.

Altalanos bevezeté rendelkezések

Jelen altalanos szerzédési feltételek (tovabbiakban: ASZF) 2019. aprilis 1. napjan Iép hatalyba és
visszavonasig hatalyban marad. A Vallalkozé jogosult jelen ASZF-et - kiilonds tekintettel a jogszabalyi
valtozasokra és Uzletpolitikaja megvaltozasara - modositani. A Felek szerz8déses viszonyara mindig az
Alvallalkozdi Szerz6dés megkotésekor hatalyos ASZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen szerz6dés hatalya kiterjed mindazon Alvallalkozéi Szerz6désre, amelyet a Vallalkozo
Alvallalkozéval, jelen szerz6dés hatalyba I|épésének napjat kovetben megkdt. Az Alvallalkozoi
Szerz6dés és a jelen szerz6dés feltételek egylttesen érvényesek, a Felek kozotti vallalkozasi
jogviszonyra e két szerzédés rendelkezéseit egylttesen kell alkalmazni.

Jelen dokumentum a Hazai Epitégép Tarsulds Zrt. és a vele szerzédéses jogviszonyban allé
Alvallalkozék altalanos szerz6déses jogait és kotelezettségeit, elszamolasi és fizetési feltételeit,
munkavédelmi, tlzvédelmi, kornyezetvédelmi és hulladékkezelési megallapodasait, illetve minden
egyéb altalanos szerzdédéses feltételt hivatott meghatarozni.

Felek megallapodnak, hogy jelen dokumentum a Felek kozott létrejott Alvallalkozoi Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezi, csak azzal egyutt érvényes, illetve azzal egyutt értelmezhetd.

Jelen ASZF rendelkezései altalanos jelleggel, teljes koriien és kotelezéen alkalmazanddk a Vallalkozé
minden, Alvallalkozéval megkdtésre kerll§ szerz&déses jogviszonyaban, kivéve azon feltételeket,
amelyek vonatkozasaban az Alvallalkozéi Szerzédés kifejezetten eltéréen rendelkezik.

Mindazokban a kérdésekben, amelyekrdl a jelen ASZF, és/vagy az Alvallalkozdi Szerzédés nem
rendelkezik, a Ptk. és az egyéb hatalyos magyar jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

A Felek jogviszonyaval kapcsolatosan felmerulé értelmezési, és mindennemd vitas kérdésben az alabbi
jogforrasok a kévetkezd sorrendben alkalmazandoék:

a. Alvallalkozoi Szerz8dés

b. Altalanos Szerzédési Feltételek
c. Hatalyos magyar jogszabalyok
d. tender miszaki el6iras

e. Kiviteli tervek, mlszaki elirasok
f. UME

Bedrazott Koltségvetés

s @

Ajanlat a Bearazott Koltségvetés kivételével

a gyorsforgalmi és egyéb kdzutak épitésének szallitd Gtjaira vonatkozé szabalyzat (amennyiben
kiadasra kerl)

A Felek a Vallalkozo és az Alvallalkozé viszonyaban a vallalkozas targyara vonatkozoélag szerzédéses
feltételnek tekintik a Megrendel§ és a Vallalkozd kozott létrejott kuldon fovallalkozasi szerz8désben
meghatarozott jogokat és kotelezettségeket. Az Alvallalkozé elismeri, hogy a Vallalkozétol kapott
tajékoztatas alapjan teljes mértékben megismerte a févallalkozasi szerz8dést (kivéve a Vallalkozé éaraira
vonatkoz6 rendelkezéseket), az ehhez valé hozzaférést a Vallalkoz6é (Megrendeld hozzajarulasa esetén)

Vallalkozo: Alvallalkozé:
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3.

biztositja. Alvallalkozd az abban foglalt kotelezettségeket jelen szerz6dés keretében magara nézve
kotelezének fogadia el.

A szerzdédés tartalma és targya

3.1. Az Alvallalkozo6 kételes az Alvallalkozoéi Szerz6désben, valamint annak mellékleteiben meghatarozott, és

3.2.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

részletesen korulirt munkakat, az Alvallalkozéi Szerz6désben és mellékleteiben, szabvanyokban,
mUszaki eléirasokban, normativakban, az Alvallalkoz6 részére atadott vagy megkuldétt minden tovabbi
dokumentaciéban, érvényes hatosag és szakhatosagi engedélyekben, kiviteli- és egyéb tervekben,
miszaki leirasban, Technolégiai Utasitasokban és Mintavédelmi és Mind@sitési Tervekben, tovabba
minden egyéb Kkivitelezési dokumentaciéban meghatarozott miiszaki tartalommal, az Alvallalkozoi
Szerz6désben meghatarozott hataridében, szerz6désszer(i mennyiségben és kifogastalan minéségben,
hiba- és hianymentesen elkésziteni. Az Alvallalkoz6 koételes elvégezni az Alvéllalkozéi Szerzddés és a
jelen szerz6déses feltételek, valamint azok mellékleteiben az Alvallalkozéi Munkarész kimutathato
tartalmat képez6, de a szerzddéses ar meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan
munkat is, amely nélkil a mi rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas megvalésitasa nem térténhet meg.

A szerz6dés targya valamennyi olyan munkat, szolgaltatast magaban foglal, amely az Alvallalkozéi
Szerz6désben meghatarozott Osszteljesitmény megvalositasahoz sziikséges, mégpedig olyan
szolgaltatasokat is, amelyek a az Alvallalkozéi Szerz6désben nem keriiltek kifejezetten megjeldlésre, de
az Osszteljesitmény elkészitéséhez és rendeltetésszerli megvaldsitasahoz, illetve ahhoz szikségesek,
hogy az Alvallalkozé altal megvaldsitott beruhazasrész alkalmas legyen arra, hogy a jogerds forgalomba
helyezési, hasznalatba vételi, illetve Uzemeltetési engedélyt illetbleg a hasznalatba vételhez sziikséges
minden tovabbi hatésagi és egyéb engedélyt a Projekt megkapja.

Vallalkozé és Alvallalkozé altalanos jogai és kotelezettségei

Az Alvéllalkoz6 koételes megvizsgalni az Alvéllalkoz6i Szerzédést és az ahhoz kapcsol6dd
dokumentumokban szerepl6 mennyiség-kimutatas teljességét és a miszaki kivitelezhet8séget.
Amennyiben Alvallalkoz6 szerint a dokumentumokban esetleges félreértések, ellentmondasok fordulnak
el6, koteles a Vallalkozénal irasban visszakérdezés formajaban tisztdzni ezeket.

Az Alvallalkoz6 a Szerz8déskotést kdvetben részére atadott tervek illetbleg egyéb miszaki, illetve a
teljesitésre vonatkozdan elGirast tartalmazo barmely dokumentum kapcsan annak atadasat/megkiildését
kovetd 8 napon belll koteles esetleges kifogasait irasban Vallalkozo felé jelezni, beleértve azt is, ha az
érintett dokumentumban esetleges félreértések, ellentmondasok fordulnak el6. A fenti hataridd
elmulasztasa esetén, illetve a fenti hataridén belll irasban benyujtott kifogas, észrevétel hianyaban az
érintett dokumentumok Alvallalkoz6 altal megvizsgaltnak és elfogadottnak minésulnek, ennek
megfeleléen Alvéllalkoz6 nem hivatkozhat a részére — szerz6déskotést kdvetben — atadott tervek,
illetéleg egyéb miszaki dokumentacio olyan hibajara, hidnyossagara illetve ellentmondasara, amelyet a
fenti hataridén belll nem jelzett irdsban a Vallalkoz6 felé, azaz az ezzel kapcsolatos mindennemi
kockazatokat és tobbletkoltségeket Alvallalkozé viseli.

Az Alvallalkozo6 teljes koriien felel a jelen pontban meghatarozott kételezettségei teljesitéséért és azok
elmulasztasaval vagy késedelmével a Vallalkozénak okozott valamennyi karért.

Az Alvallalkozé koételes az elvarhatdé fokozott szakmai gondossaggal megvaldsitani az Alvallalkozéi
Munkarészt, és annak hibait kijavitani a jelen szerz6dés el8irasaival dsszhangban. Az Alvallalkozé
koteles biztositani minden sziikséges felligyeletet, munkaerét, anyagokat, vallalkozéi eszkdzt és minden
egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy allando jellegl, amelyet elbirtak a tervben és a tervezéshez,
kivitelezéshez, megvaldsitashoz és a hibak kijavitasahoz a szerz6désben rogzitettek szerinti mértékben
és annak megfeleléen a teljes kori teljesités érdekében sziikséges.

Az Alvallalkoz6 haladéktalanul irasban koteles értesiteni a Vallalkozot arrdl a tévedésrdél, hianyrol,
hibarél vagy mas hianyossagrol, amit az Alvallalkozéi Munkarész terveiben, miszaki el6irdsaiban
felfedezett a munkak végrehajtasa soran. Ezen értesités megkuldése nem mentesiti az Alvallalkozot a
jelen szerz6désben rogzitett kdtelezettségeinek elmulasztasabdl szarmazd kdvetkezmények aldl.

Vallalkozo: Alvallalkozé:
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

412

4.13

4.14

Alvallalkozé csak a Mérnok altal jovahagyott tervek és dokumentumok szerinti miszaki tartalom
megvalositasara jogosult, attél a Mérndk irasbeli jovahagyasa nélkil semmi esetben sem térhet el.
Alvallalkozé az alkalmazni kivant miiszaki megoldasokat mindenkor kételes egyeztetni Vallalkozéval,
mely cégeket Vallalkozd az altala megtartott kooperacion ismertet Alvallalkozoval. Csak a Vallalkozé
altal elfogadott és jévahagyott tervek alapjan, illetve altala irasban elfogadott miiszaki megoldasokkal
végezhetd érdemi munka. Amennyiben Alvallalkozé ezen kotelezettségének nem tesz eleget, ugy
koteles Vallalkozénak esetenként 100.000,- Ft, azaz egyszadzezer forint 6sszegi kotbért fizetni.

Vallalkoz6 jogosult a jelen szerz8désben és mellékleteiben meghatarozott, de barmely okbdl kifolyodlag
el nem végzett munkak, illetve részmunkak dsszegének kifizetését megtagadni.

Alvallalkozé a munka Utemezésénél és annak sorrend-meghatdrozasandl koételes figyelembe venni
Vallalkozé utasitasait.

A munkahelyi rend megtartasa, az Alvallalkoz6 kételessége munkaja altal érintett épitési terlleteket
folyamatos takaritasa és a sajat munkajabol eredé szemét- és hulladék folyamatos 6sszegyijtése és
sajat koltségen torténd elszallitasa. Amennyiben ezt Vallalkozé tébbszori felszélitasara sem végzi el,
ugy Vallalkozé Alvallalkozé terhére és koltségére azt elvégeztetheti, err8l azonban Alvallalkozot
elézetesen értesitenie kell (Vallalkozo altal megtartott kooperacion, vagy épitési napléban). Az sszeg a
kdvetkezd esedékes szamlabodl levonasra keril. A szemét elszallitasat Alvallalkozo biztositja.

Alvallalkozé dolgozéinak baleset- és munkavédelmi oktatasaért, az abban foglaltak betartasaért és
betartatasaért, valamint az esetleges 6nhibakbdl addédd balesetekért, a munkafegyelem és moral
megfelel6 szinten tartasaért, mindezekbdl adédo jogvitakért egyedil Alvallalkozét terheli a felel6sség,
Vallalkozéval szemben semmiféle igénye és kdvetelése nem lehet e téren. Esetleges karesetek és
balesetek bekdvetkezésekor a mindenkor hatalyos jogszabalyok szerint kell eljarni.

Amennyiben az Alvallalkozé tevékenységére is kiterjedd hatdsagi vagy megrendeléi ellendrzeést
kovetéen a hatésag a Vallalkozot birsag megfizetésére kotelezi, Vallalkozé a kiszabott birsag 6sszegét
— beszamitas utjan is - érvényesitheti az Alvallalkozéval szemben, minden esetben, mikor a birsag
kiszabasara a munkabiztonsagi, tlizvédelmi, munkaegészséglgyi szabalyok, vagy egyéb szabalyok
Alvallalkozo altali megszegésével, illetve hianyos betartasaval végzett tevékenységével dsszhangban
kerdl sor.

A munkat végz6k a munkaterileten csak biztonsdgos munkavégzésre alkalmas allapotban
tartézkodhatnak.

Alvallalkozé a meghatarozott szerz8déses arért atalanyarban, vagy tételes elszamolas alapjan
meghatarozott dijjal, mely az Alvallalkozoi Szerz6désben kerll meghatérozasra, vallalkozik, tehat
kijelenti, hogy minden, a szerz6dés szerinti, munkanemekre érvényes vonatkozd szabvany- és
technolégiai eléirasoknak mindenben megfeleld |. osztalyd minéségben térténd hiba- és hianymentes
teljesitéshez, a rendeltetésszerlii hasznalathoz és a balesetmentes, biztonsagos munkavégzéshez
szikséges tényez6 és tevékenység benne foglaltatik az arban (pl. szikséges gyartmanytervezés,
esetleges Uzemi el6regyartas, szikséges munkaerd, fel-levonulas, segédszerkezetek, allvanyok, sajat
munkatertlet folyamatos takaritasa, épitési gépek, szallitbeszkdzok, gépi berendezések, kapcsolodd
hatdésagi és egyéb eljarasi koltségek, kdzlekedési és parkolasi koltségek, fuvarozasi koltségek, stb.)
még akkor is, ha erre a szerz8désben és mellékleteiben kilon utalas nincs. Az I. osztalyd minéségnek
nem megfeleld teljesitést a Vallalkozé jogosult az Alvéallalkozé kéltségére kijavittatni, vagy visszabontani
és Ujraépittetni. Amennyiben a Vallalkoz6 a javitasi munkdkat mas vallalkozéval végezteti el, koteles
azokat oly médon, hogy késedelem ne alljon be. Az ebbdl ered§ esetleges késedelem és koltség
Alvallalkozé felel6ssége.

Igazolhatéan nem megfelel6 min6ségli munkavégzés esetén, illetve, ha a tervezett Gtemtervhez képest
Alvallalkozé hibajabol olyan mértékii lemaradas tapasztalhatd, mely Vallalkozé megitélése alapjan a
kitlzott rész- és veéghataridék tarthatésagat veszélyezteti, ugy Vallalkozé jogosult Alvallalkozé
felel6sségére és koltségére mas alvallalkozokat (vagy vallalkozoi sajat létszamot) is bevonni a
munkakba, melynek tényérél Vallalkozé irasban értesiti Alvallalkozét. A bevont alvallalkozék mindaddig
segitik a kivitelezést, mig Vallalkoz6 véleménye szerint a kitlizott rész- és véghatarid6ket mar
Alvallalkozé sajat létszammal is biztositani tudja. A munkakba bevont alvéllalkozék dija a jelen
szerz6désben meghatarozott dijat csOkkentik, tehat ez alapjan Alvallalkozé koévetkezd esedékes
szamlajabdl kerllnek levonasra. Amennyiben a bevont alvallalkozok egységarai, illetve dijai
magasabbak a jelen szerz6dés mellékleteiben meghatarozottaknal, ugy Alvallalkozd koételes a
kuldnbozetet is megtériteni, melyet Vallalkozé jogosult az Alvallalkozo kovetelésébdl beszédmitassal
levonni.

Vallalkozo: Alvallalkozé:
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4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

Ha a teljesitési hatéridd lejarta el6tt nyilvanvaléva valik, hogy az Alvéllalkozé a kivitelezést az
esedékességkor nem tudja szerzédésszerlen teljesiteni, és a teljesités emiatt a Vallalkozonak mar nem
all érdekében, Vallalkozé gyakorolhatja a késedelembdl eredé jogait (elé6zetes szerz6désszegés).

Alvallalkozé tudomasul veszi, hogy kizarélagos hasznalatd munkateriiletet nem kap. Munkateriletén
mas alvallalkozok is végezhetnek munkat. Alvallalkozé koételes egyuttmikodni a munkaterileten munkat
végz6 mas alvallalkozokkal, illetve a munkavégzésiket 06sszehangolni. Ezen Kkotelezettség
megszegésébdl eredd kart alvallalkozo koteles megtériteni. A munkahelyi koordinacié Vallalkozé
feladata. Alvallalkozé6 nem végezhet olyan tevékenységet, amelyik mas alvallalkozé tlz-, baleset- és
munkavédelmi elGirasait sérti. Mas alvéllalkozé munkajara valé hivatkozassal - amennyiben azzal
kapcsolatban Felek kilon, irasban nem allapodtak meg - jelen szerz6dés feltételrendszere, vallalkozasi
ara és hatarideje nem modosithato.

Alvallalkozét kotelezettség terheli mas Alvallalkozok munkajanak megévasara. A munkaterilet
atvételekor az esetlegesen észlelt és akkor fenndllo sérilést, rongaldédast Alvallalkozonak jeleznie kell,
mert az atadaskor ezek Kkijavitasa, poétlasa Alvallalkozd terhére torténik, esedékes szamlajanak
Vallalkozo altali csbkkentésével. Azon karokat, melyek okozdja fel nem deritheté, jelenlévé Alvallalkozok
szerz6désiik dsszegének aranyaban viselik. Alvallalkozo kételes azonnal irasban jelezni (E-Epitési
Napléban), ha egy harmadik fél az 6 munkajaban kart okozott.

Alvallalkozd koteles a kozterlleten, Vallalkozé és mas alvallalkozo épitési berendezéseiben, illetve a
munkatertleten mar korabban elkészlilt munkakban altala okozott barmely kart megtériteni, illetve sajat
koéltségén haladéktalanul kijavitani.

Alvallalkozé a jelen szerz6désben és mellékletgiben szabalyozott munkak tekintetében koteles az épités
ideje alatt a mindenkori jogszabalyok szerint Epitési Naplot vezetni és azt mindenkor a munkavégzés
helyszinén kell tartani.

Az elektronikus épitési naplé készenlétbe helyezésével, vezetésével, ellenbrzésével és a bejegyzési
kotelezettségekkel kapcsolatban 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, illetve a mindenkor hatalyos
jogszabalyi rendelkezéseket kell iranyadonak tekinteni. Az épitési naplét jogszabalyoknak megfelel®
tartalommal és formaban, naprakészen kell vezetni, oly mddon, hogy abbdl az
Alvallalkozdk/Kézremikdddk tevékenysége, a teljesitésik mértéke a Projekt, Alvéllalkoz6i Munkarész
megvaldsitasa ellenérizhetdé legyen. Az épitési naplé az épitbipari Kivitelezési tevékenység
megkezdésétdl annak befejezéséig vezetett, hatdsagi és birésagi eljarasban felhasznéalhaté
dokumentacié, amely idérendben tartalmazza a szerz6dés targya szerinti épitSipari Kivitelezési
tevékenyseég, illetve az épitési-szerelési munkak adatait, tovabba a munka menetére, megfelel6ségére
és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészitések) vonatkozé vagy az elszamolashoz szikséges jelent6s
tényeket. Alvéllalkoz6 koteles, amennyiben az épitési tevékenység végzéséhez szikséges, az elbirt
épitési napld vezetési, -ellenbrzési- és bejegyzési kotelezettségét az épitési beruhazashoz rendelt, az
épitéstgyert felel6s miniszter &ltal mikodtetett internetes alapu elektronikus épitési naplé (a
tovabbiakban: e-épitési napld) alkalmazas segitségével teljesiteni.

Alvallalkozé a naplé megnyitasakor kdteles megnevezni a felel6s miszaki vezetdjét és - sziikség szerint
- annak bejegyzett névjegyzéki szamat, illetve mindkét fél koételes meghatarozni a napldba bejegyzést
végzd személyeket, tovabba kotelesek a naplét az elGirasoknak megfeleléen vezetni. Minden, a
kivitelezési munkakra vonatkozé Iényeges adatot be kell vezetni az Epitési Napldba, a mindenkor
hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen. Alvallalkozé koteles a létesitményre torténd felvonulas
alkalmaval a munkateriiletet irasban, Epitési Napléban atvenni. Alvallalkozé az atvétel elétt a
munkatertleten munkat nem végezhet.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben Alvallalkozd az épitési naplét nem az eldirasok szerinti
részletezettséggel vezeti, Ugy az Alvallalkozé részérdl sulyos szerz6désszegésnek mindsul.

Alvallalkozé koételes minden, az épitési napléban tett - nem a napi munkavégzéssel kapcsolatos -
naplébejegyzésérdl Vallalkozét irdsban, faxon, vagy e-mailen is tajékoztatni. Felek elére
megallapodnak, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott feltételekkel, arakkal, illetve hataridékkel
kapcsolatban tett épitési naplobejegyzések érvénytelenek, ezek tekintetében Felek kizardlag kulon,
irasos megallapodas keretében kdtnek megallapodast az arra feljogositott személyek altal.

A mennyiségek meghatarozasahoz szikséges méretek, feljegyzések, szamitasok és rajzok a munkak
felmérése soran Vallalkozéval k6zdsen végzett felmérés alapjan, a kivitelezés kulénb6zé fazisainak
megfeleléen, kerlinek elvégzésre, miel6tt valamely fazist a kdvetkez6 fazis eltakarna. A Vallalkozéval
egyltt végzett, vagy ha megismételt felmérésre van szikség, a Vallalkozé altal végzett méréshez

Vallalkozo: Alvallalkozé:
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4.20

4.21

4.22
4.23

4.24

4.26

4.27

Alvallalkozénak biztositania kell meghatalmazott és szakképzett képvisel6jének részvételét, akinek
Vallalkoz6 segitségére kell lennie, és el kell latnia a kivant informacidkkal. Ha az Alvallalkozé nincs
jelen, vagy elmulasztja elkildeni képvisel6jét, akkor a Vallalkozé altal végzett felmérés eredménye, vagy
amit Vallalkozé jovahagy, tekintendé a munkak érvényes felmérésének. Amennyiben Alvallalkozé a
mennyiséget felllvizsgalata utan nem fogadja el, azok mindaddig érvényben maradnak, amig jogerés
birésagi dontés eltér6en nem rendelkezik.

A szerz6dés megsziinése esetén, vagy a szerz6dés teljesitését kdvetden, vagy a teljesités Alvallalkozo
altali felflggesztése soran a kivitelezési Utemterv szerinti munkak akadélyoztatédsa esetén Vallalkozd
jogosult a munkateruletrél az Alvallalkozé ingdsagait - amennyiben Alvallalkozé a felszdlitas ellenére 24
oran belll az ingdésagokat onnét nem szallitja el - Alvallalkozd kéltségére és veszélyére elszallitatni.
Vallalkoz6 jogosult tovabba az Alvallalkozéi Szerzédés felmondasa, vagy barmilyen oknal fogva torténd
megsziinése esetén az Alvallalkozé alkalmazottai és megbizottai vonatkozasaban az épitési teriletre
térténd belépést megtagadni.

Az el6zbek alapjan Vallalkoz6 az Alvallalkozénak az épitési terlleten hagyott eszkdzeit, berendezéseit,
felszereléseit és anyagait, stb. az Alvallalkozé koltségére jogosult a terlletrél elszallittatni és szilikség
esetén driztetni, melynek koltsége szintén az Alvallalkozét terheli.

A mar kész létesitmények birtoka Alvallalkozét csak és kizardlag az épitési munka érdekében és céljara
illeti meg. Ennek megfeleléen Alvallalkozé elére lemond arrél, hogy a Vallalkozéval szemben barmilyen,
a tényleges birtokra alapitott vagyoni védelmet érvényesitsen.

Felek kotelesek a munkatertleten allandd, miiszaki kompetenciaval rendelkezd képviseletet biztositani.

Alvallalkozé vallalja, hogy munkavégzésének teljes id6tartama alatt gondosan betartja az alkalmazando
adozasi és tarsadalombiztositasi torvényeket, jogszabalyokat és fizeti valamennyi, a cég miikédésébdl
és a dolgozok alkalmazasabol adodo koltségeket és adokat.

Alvallalkozd a jelen szerz8dési feltételek alairasaval kijelenti, hogy nincs lejart kdztartozasa, cége
vagyonara felszamolasi eljarast nem rendeltek el, vagy csédeljaras, illetve végelszamolas nem indult,
vagy az inditast vagyonfedezet hianyaban nem tagadtak meg.

Alvallalkozé koteles haladéktalanul értesiteni Vallalkoz6t, amennyiben cége vagyonara felszamolasi
eljarast, illetve ellene csédeljarast, vagy végelszamolast inditottak, vagy azt vagyonfedezet hidnyaban
megtagadtak.

Felek megallapodnak, hogy alvallalkozé koteles értesiteni Vallalkozoét a felszdmolasi eljaras,
csbBdeljaras, vagy végelszdmolas tdrvény szerinti kezd6énapjat (cégkdzldnyben valé kézzététel napja)
megel6zéen, amennyiben vele szemben felszamolasi eljaras meginditasat birésagi beadvannyal 3.
személy kezdeményezte - a tudomasszerzéstél szamitott 15 napon belll.

Alvallalkozd koteles irasban bejelenteni a Vallalkozd részére, amennyiben cégadataiban barmely
valtozas vagy adatmodositas (kildnésen de nem kizardlag: cégnév modositas, székhelyvaltozas, f6
tevékenyég megvaltozasa, cégjegyzésre jogosult képvisel6 személyének megvaltozasa) kdvetkezik be,
a valtozas cégjegyzékbe torténd bejegyzését kovetd 5 napon belll. Alvallalkozé kételes bizonyitani,
hogy ezen bejelentési kotelezettségének hataridében eleget tett. Amennyiben Alvallalkozé ezen
bejelentési kotelezettségének nem tesz eleget, vagy a bejelentés megtételét hitelt érdemléen nem
bizonyitja, ugy a Vallalkozéval szemben sajat mulasztasara a felel6ssége kimentése érdekében nem
hivatkozhat, és Vallalkozé a bejelentésig jogosult az Alvallalkozd szerz8désben rogzitett cégadatait
érvényesnek és hatalyosnak tekinteni.

A jelen pontban meghatarozottak megszegésébdl eredd vallalkozoi karokért Alvallalkozot teljes anyagi
kartéritési kotelezettség.

Alvallalkozé minden koérilmények koézott garanciat (moralis, erkdlcsi, és anyagi egyarant) vallal a
személyzetért, illetve az altala bevont tovabbi alvallalkozékért egyarant a Vallalkozéval és valamennyi
Hatésaggal, Megrendelével szemben.

Alvallalkozd kizarélag munkaszerzésre mas alvallalkozot csak specidlis szakterlletre, vagy ilyen
beszallitasara alkalmazhat, a kotelezettségek teljesitéséért Alvallalkozé felel. A Vallalkozd hozzajarul,
hogy az alvallalkozdja tovabbi alvallalkozot vegyen igénybe. Alvallalkozé kételes az altala bevonni kivant
tovabbi  alvallalkozok/beszallitok  listajat és ezen cégek cégadatait elézetesen, az
alvallalkozéval/beszallitoval torténd megallapodast megelézéen Vallalkozoénak irasban atadni.
Alvallalkozé kizardlag Vallalkozé irasbeli hozzajarulasaval vonhat be tovabbi alvallalkozét. Ennek
megszegése szerz8désszegésnek mindsil és a jelen szerz8dés alapjan Vallalkozé jogosult a
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szerz8dést kulon felszolitas nélkil, a tudomdasszerzéstél szamitott 8 napon belll azonnali hatallyal
felmondani, illetve jogosult az Alvallalkozé szerz8désszegése miatti kodtbérek érvényesitésére.
Vallalkozé jogosult az Alvallalkozé altal bevont barmely tovabbi alvallalkozé/beszallitd bevonasat
megtagadni (pl. korabbi kedvezétlen tapasztalat miatt), mely dontést Alvallalkozé koteles figyelembe
venni. Az el6z6ekbdl adoddan Alvallalkozé a bevonni kivant tovabbi alvallalkozék/beszallitok
Vallalkozoval torténd egyeztetését koteles olyan idépontban végezni, amikor még egy esetleges
Vallalkozoi elutasitas esetén is képes mas alvallalkozoét/beszallitot a hataridében toérténd
munkavégzéshe bevonni. A nem jovahagyott tovabbi alvallalkozék bevonasabdl eredd
kovetkezményekért, illetve a tovabbi alvallalkozok jovahagyatasaért kizarolag Alvallalkozé felelds.

Az Alvéllalkozé kételes lejelenteni az dsszes alvallalkozdjanak szub-alvallalkozéjat is, azok adatairdl,
munkavallaloirdl és helyzetérél folyamatosan naprakész adatot szolgaltatni a Vallalkoz6 részére annak
igényei szerint.

Alvallalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy amennyiben a munkakat tovabbi alvallalkozok, illetve
beszallitok igénybevételével végzi, abban az esetben a bevont alvallalkozoknak, illetve beszallitéknak a
jelen szerz6déssel érintett munkakra vonatkozé jogos koveteléseit hataridére, a vonatkozé
jogszabalyokkal 6sszhangban kiegyenliti.

A kivitelezési munkak teljesitésébe csak és kizardlag Vallalkozé altal irasban jovahagyott alvallalkozo és
beszallit6 vonhaté be, az Alvallalkozé a red vonatkozd kdtelmeket kdteles az alvallalkozéival és
beszallitdival megkotott szerzédéseibe is megkodvetelni, figyelembe véve a vonatkozd jogszabalyok
el6irasait is. Ennek megszegése sulyos szerz6désszegésnek mindsil, és Vallalkozd jogosult a
szerz8dést kuldn felszolitas nélkil, a tudomasszerzéstél szamitott 8 napon belll azonnali hatéllyal
felmondani, tovabba ennek megszegése esetén Alvallalkoz6 telijes korl felelésséggel tartozik a
Vallalkozot ért karok tekintetében.

Az Alvallalkozé altal bevont tovabbi alvallalkozokkal és beszallitokkal, tovabba altaluk jogszeriien bevont
tovabbi alvéallalkozoval és beszallitoval kapcsolatban az Alvallalkozé kdteles mindazon adatokat és ezek
valtozasait a Vallalkozénak, vagy a jogszabalyok szerint meghatarozott harmadik félnek megadni (napra
készen tartani) - Uzleti titoktol fliggetlendl -, melyeket az épitéslgyi jogszabalyok el6irnak és a
Véllalkoz6 az Alvallalkozé felé meghataroz.

Alvallalkozé a jelen szerz6dés alapjan teljeskorl felelésséget vallal az alvallalkozokra atengedett, a
Megrendel6vel szembeni valamennyi teljesitésre vonatkozéan. Alvéllalkozé koételes a Véllalkozd
felszdlitdsara részben vagy egészben atruhazni a Vallalkozéra azokat a jelen szerz6dést érintd
koveteléseket, amelyek az Alvallalkozét a tovabbi alvallalkozdkkal szemben megilletik. A tovabbi
alvallalkozok tevékenységéert, illetve az altaluk okozott karokért, a tovabbi alvéllalkozdk és az
Alvallalkozé egyetemlegesen felelnek.

Alvallalkozé koteles a késedelemért, a hibas teljesitésért és egyéb szerz6désszegés esetén fennalld
felel6sség, jotallas és szavatossag tekintetében a tovabbi alvallalkozdékkal olyan szerzddést kotni,
amelyben a tovabbi alvallalkozok felel6ssége legalabb megegyezd6 mértékld, mint az Alvallalkozé jelen
szerz6dés alapjan fennall6 felel6ssége. A tovabbi alvallalkozéknak barmely szerz6désszegésuk alapjan
Vallalkozoéval szemben is teljeskorl felel6sséget kell vallalniuk az 5. szama Mellékletben
meghatérozott nyilatkozattal. Ezen a nyilatkozatot Alvallalkozd kételes a jelen szerz8dés alairdsaval,
illetbleg a tovabbi alvallalkozd Vallalkozé részére torténd bejelentésével egyidejlileg, az igénybe vett
tovabbi alvallalkozdk cégszerl alairasaval atadni a Vallalkozo részére.

Felek rogzitik, hogy Vallalkozé jogosult arra, hogy belatasa szerint, az Alvallalkozd, és a tovabbi
alvallalkozok egyetemleges felel6ssége alapjan kozvetlenll a tovabbi alvallalkozdkhoz forduljon. A
Vallalkoz6 ezen joga, és az erre vonatkozdan rogzitett szabalyozas semmiképpen nem értelmezhetd
ugy, mintha mentesitené az Alvallalkozét egy adott felel6sség, vagy kotelezettség aldl és nem érinti az
Alvallalkozé Vallalkozo felé fennallé kdzvetlen felelésségét.

A jelen pont Alvallalkozéra vonatkozo rendelkezései érvényesek a tovabbi alvallalkozokra és
azok alvallalkozoéira is.

A munkaterileten az Alvallalkozénak csak azok a tovabbi alvallalkozoi végezhetnek munkat, akik:
a) a Vallalkozé altal irasban el6zetesen jovahagyasra kertiltek, és

b) az 5. szamu melléklet szerinti alvallalkozéi nyilatkozatot cégszerlien aldirtak és eredeti
példanyban a Vallalkozo részére atadtak.

Vallalkozo: Alvallalkozé:
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Felek kifejezetten rdgzitik, hogy amennyiben Alvallalkozé a jelen pontban meghatarozott barmely
kotelezettségét megszegi, elmulasztana a jelen pontban meghatarozott kotelezettségek valamennyi
alvallalkozéja szamara torténd kotelezévé tételét, illetve arra az esetre, ha nem engedélyezett tovabbi
alvallalkozék végeznének munkat a munkaterlleten, ugy Alvallalkozé ezen magatartasa sulyos
szerz6désszegésnek mindsul. Felek megallapodnak, hogy Alvallalkozdé koteles minden egyes
szerz6désszegés esetén, (tovabbi alvallalkozénként) 1.000.000,- Ft, azaz egymillié forint 6sszegi
kotbért fizetni. Vallalkozd jogosult a kotbért meghaladd karat is érvényesiteni az Alvallalkozoéval
szemben. Az Alvéllalkoz6 tovabbi alvéllalkozd(k) igénybevételére jogosult, azonban az alvallalkozok
munkajéért Alvallalkoz6 akként felel, mintha sajat maga készitette volna azt. Az Alvallalkoz6 az igénybe
vett tovabbi alvallalkozok, szervezetek tevékenységéeért, mulasztdséért sajatjaként felel. Alvallalkozé
jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felel6s minden olyan karért is, amely anélkil nem kdvetkezett
volna be, Az Alvallalkozo jétall azért, hogy a bevont alvéllalkozd, szervezet rendelkezik minden olyan
képesitéssel, engedéllyel, és jogositvannyal, amellyel az Alvallalkoz6 maga is rendelkezik és (vagy)
amely a feladat teljesitéséhez sziikséges.

Alvallalkozé a jelen szerz6désben meghatarozott kivitelezési idészak alatt kdteles megjelenni legalabb
egy, déntéshozatalra jogosult képvisel6jével a Vallalkozo altal 6sszehivott id6ben és helyen tartando
kooperacion, melynek pontos id6pontjat Felek az épitési napldban rogzitik. Abban az esetben, ha
Alvallalkozét olyan személy kivanja képviselni a kooperacion, aki az Alvallalkozoi Szerz6désben nem
kerllt meghatarozasra, akkor annak a személynek rendelkeznie kell Alvallalkozo részérél egy érvényes,
irasbeli meghatalmazassal.

Alvallalkozé jogosult a kooperaciorol torténd tavolmaradasat el6zetesen (legalabb 48 draval elébb)
kezdeményezni Vallalkozénal, aki jogosult ezt elfogadni, illetve elutasitani egyarant.

A Felek altal ismert, hogy a kooperaciordl torténd - elére nem jelzett - alvallalkozéi tavolmaradas
esetenként dontésképtelenséget, rendkivili fennakadasokat és ezaltal késedelmet, anyagi kart okozhat.
Eppen ezért abban az esetben, ha Alvéllalkozd elézetes értesités és Vallalkozoéi jovahagyas nélkiil
hianyzik a kooperaciorél, ugy minden egyes alkalommal Vallalkozé jogosult 50.000,- Ft, azaz
otvenezer Osszeget levonni Alvallalkozétél, mely 6sszegrél Vallalkozd egy kotbérre vonatkozd
értesitést kuld, vagy kotbérre vonatkozo szamlat allit ki. Ez az 6sszeg az Alvallalkozd soron kévetkezé
szamlajabol kompenzalassal kerul kiegyenlitésre.

Alvallalkozd koételes a munkaterilet 6rzési, arubeszallitdsi és egyéb feltételeirdl tajékozddni, és azt
minden kéralmények kézott betartani. A tajékozddas elmulasztdsabdl és a munkahelyi rendszabalyok be
nem tartasabol eredd karokért Alvallalkozd teljes kor( felel6sséggel tartozik (erkdlcsi és anyagi
egyarant).

Alvallalkozd koételes az épitési terlleten hagyott gépjarmiveinek, munkagépeinek ajtéit, tanksapkait
biztonsagosan lezart allapotban tartani. Alvallalkozé a sajat munkaeszkdzeit, gépeit és anyagait sajat
koltségén és felel6sségére koteles brizni.

Alvallalkozé koteles a létesitménnyel kapcsolatos, és Alvallalkozé munkajat érinté hatésagi és egyéb
eljarasokon, egyeztetéseken Vallalkozoi értesitését kdvetéen aktivan részt venni, és ott mindenekelbtt a
Véllalkoz6 érdekeit szem elétt tartva nyilatkozni, eljarni. Alvallalkozé mind erkdlcsileg, mind anyagilag
felels a Vallalkozé érdekeit sértd esetleges kijelentéseiért és cselekedeteiért.

Alvallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy mindaddig, amig jelen szerz8dés alapjan jogviszonyuk
telies egészében le nem zarult, a Vallalkozé irasbeli hozzajarulasa nélkil semminem( kapcsolatot nem
létesit a Megrendelbvel a jelen szerz6déssel érintett kivitelezés vonatkozasaban, a jelen jogviszony
tatalmat illeten.

Felek jogviszonyuk fennallasat akkor tekintik lezartnak, ha a kivitelezés vonatkozasaban Alvallalkozo
jotallasi idészaka, illetve a Felek egymas kozti elszamolasa lezarult (egylttes feltétel).

Alvallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben fenti kdtelezettségvallalasat megszegi, ebben
az esetben alkalmanként 1.000.000,- Ft, azaz egymillié forint 6sszeget fizet meg 8 napon belil kétbér
cimén Vallalkozé részére.

Az épitkezésen keletkezd hulladék szétvalogatasat, gyljtését, tarolasat és elszallitasat a Vallalkozé egy
.Kornyezetvédelmi megallapodas" keretében szabalyozta, melyet a jelen szerz6dés 4. szamu
mellékleteként atad Alvallalkozdnak. Alvéllalkozé koételes az utasitasban meghatarozott alvallalkozoi
feladatokat maradéktalanul teljesiteni. Az utasitds Alvallalkozé feladatkérébe tartozé feladatainak be
nem tartasabdl eredd, igazolhatd Vallalkozoi karokat Alvallalkozo teljes mértékben koteles megtériteni.

Vallalkozo: Alvallalkozé:
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Alvallalkozé csak tulajdonjog fenntartas nélkuli anyagok és berendezések elszamolasara jogosult.
Alvallalkozd nem jogosult olyan anyag vagy berendezés koltségének elszamolasara (sem rész-, sem
pedig végszamla esetében), mellyel kapcsolatban harmadik fél tulajdonjog fenntartassal él. Alvallalkozo
az altala beépitett anyag/berendezés elszamolasaval egyidében (teljesitésigazolas idépontjaban)
Vallalkozo javara lemond az anyagok és berendezések tulajdonjogardl.

Az Alvallalkozo kételes minden tovabbi szub-alvallalkozasi szerzddést irasba foglalni.

Az Alvallalkozé nem koéthet olyan szerzddést a tovabbi (szub)alvallalkozéival, amelyben barmely feltétel
korlatozza a Véllalkoz6 vagy a Megrendel6 szerz8désen vagy Alvallalkozasi Szerz6désen alapulé jogait,
igy kildndésen nem kothet szerzédést az (szub)alvallalkozok tulajdonjoganak fenntartasaval.

A munkaterlleten a reklamozassal kapcsolatban minden jog Megrendel6t és Vallalkozot illeti.
Amennyiben Alvéllalkozé sajat cégét, vagy partnereit reklamozni szeretné, ugy az ezzel kapcsolatos
feltételeket, illetve ezek koltségét koteles elbzetesen irdasban egyeztetni Vallalkozoéval.

A jelen szerz6dés aldirasaval Alvallalkozé tudomasul veszi és magara nézve kételezé érvénnyel
elfogadja a jelen szerz6dés 3. szamu mellékletét képez6 Munka-, tliz és kdrnyezetvédelmi fejezetben
leirtakat. Alvallalkozo teljes kor( felelésséggel tartozik a hivatkozott mellékletekben leirtak maradéktalan
betartasaért. Alvallalkozé tudomasul veszi, hogy az Alvallalkozé munkajara visszavezetheté okok miatti,
a hatésagok vagy a Megrendeld altal az érvényes jogszabalyok miatt Vallalkozé iranyaba esetlegesen
kiszabott birsagokkal megegyez6 0sszeget Vallalkozoé jogosult érvényesiteni Alvallalkozo felé.

Az Alvallalkoz6 koételes minden vonatkozasban betartani minden jogszabalyt, valamint barmely illetékes
hatésag hatarozatat, amely kapcsolatos az alvallalkoz6i munkarész megvaldsitdsaval vagy a hibak
kijavitdsaval, azzal, hogy az Alvallalkozot kartéritési felelésség terheli a Vallalkozot/Megrendel6t ért,
barmely ilyen rendelkezés megszegésébdl eredd karért.

Az Alvallalkoz6 jogutddja jogosult a szerz8dést teljesiteni, az alabbi egytittes feltételekkel:

o Az Alvéllalkoz6 az atalakulasra vonatkozd doéntésének meghozatalardl a dontést kovetben
haladéktalanul, de legkés6bb 6t naptari napon belil koételes a Vallalkozénak az atalakulas
idépontjanak megadasaval - irasban tajékoztatni.

o Ajogutéd Alvallalkozé koteles az atalakulas idépontjat kdvetd legfeljebb 15 naptéri napon belil az
Alvallalkozasi Szerz6dés szerinti teljesitési (illetve jotallas, szavatossagi) garanciat szolgaltatni. A
jogutdd Alvallalkozé az Alvéllalkozasi Szerz6déssel kapcsolatban a garanciak benyujtasaig
teljesitést nem végezhet.

o Az Alvallalkozd tudomasul veszi, hogy a jogutédldssal kapcsolatos adatvéltozasra tekintettel a
Felek a jelen szerz6dést modositani kotelesek. A szerz6dés médositasa a kifizetés feltétele.

Az Alvallalkozé tudomasul veszi, hogy a fenti pontokban foglalt koételezettségei teljesitésének
elmulasztasa esetén, tovabba, barmely - a jogutddlas bekdvetkezésének idépontjatdl a jogutdd
Alvallalkozé altal szolgaltatott garancia Vallalkozéd rendelkezésére bocsatasaig bekovetkezett -
szerz6désszegés esetén a Vallalkozé a jogeléd Alvallalkozo altal nyujtott garancia 6sszegére jogosultta
valik. A Vallalkoz6 a garancia igénybevételét megel6z8en irasban koételes az Alvallalkozét értesiteni és
legfeljebb nyolc napos hataridét biztositani a jogsértd helyzet orvoslasara. A garancia jelen pont szerinti
igénybevételével a szerz6dés megsziinik.

Abban az esetben, ha az Alvéllalkoz6 olyan tevékenység elvégzésére vagy aru, anyag, szolgaltatas
teljesitésére vallal folytatdlagos kotelezettséget, melynek idétartama meghaladja a Szerz6dés szerinti
jotallasi idészakot, a jotallasi id6szak lejarta utan a Vallalkozd Alvallalkozéval szembeni kdvetelése
atszall a Megrendelére.

A Vallalkozoénak jogaban all kifogast emelni az Alvallalkozonal és megkovetelni, hogy tavolitsa el a
munkarol barmely, az Alvallalkoz6 vagy barmely alvallalkozoja altal alkalmazott személyt, aki a
Vallalkoz6/Megrendelé véleménye szerint nem megfelel6 magatartasu, vagy nem megfeleléen latja el
feladatait. Az ilyen személyeket a Vallalkoz6 el6zetes irasbeli egyetértése nélkil nem szabad az
alvallalkoz6i munkarészen ujra alkalmazni.

Barmely, az alvallalkoz6i munkarészrél ily modon eltavolitott személyt a lehetséges legrovidebb idén
belll az Alvallalkozo pétolni koteles.

Alvallalkozd koételes az 06sszes, altala foglalkoztatott, a munkaterileten dolgozd személyt a
jogszabalyoknak medfeleléen foglalkoztatni. A foglakoztatéds tekintetében Alvallalkozd koteles a

Vallalkozo: Alvallalkozé:
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mindenkor hatalyos jogszabalyi eldirasoknak teljes koérlien - ezen belll kiemelten: a munkarend,
munkaidd nyilvantartas, bejelentés a biztositottakrdl - eleget tenni.

Alvallalkozé koteles a munkaviszonnyal kapcsolatos térvényes kellékek, igy a munkaszerzédés,
bejelentés, munkavallalasi engedély masolatat a munkavégzés helyszinén tartani és azokat
Vallalkozonak, Megrendelének, illetve barmely ellenérzésre jogosult hatdésagnak igény esetén
bemutatni.

A munkalgyi dokumentumokat ugy kell tarolni, hogy azok ellenérzés soran teljes korlien, naprakészen,
késedelem nélkal, a munkavégzés helyszinén hozzaférheték legyenek (pl. munkavallalénal,
konténerben, szallitéjarmlben stb.).

Alvallalkozé felelés az adatkezelési szabalyok betartasaért, igy kialdnésen az informacios
Onrendelkezési jogrél és informacidészabadsagrél szélé 2011. évi CXIl. térvény, valamint a Munka
Torvénykdnyveérdl szolé 2012, évi |. térvényben foglaltak megtartasaért. Amennyiben jelen pontban
rogzitett valamely feltétel teljestléséhez harmadik személy hozzajaruldsa szikséges, ugy Alvallalkozé
koteles az érintett személyek hozzajarulasat megszerezni. Harmadik személy hozzajarulasanak hianya
nem akadalyozhatja Vallalkozé illetve Megrendeld ellenérzési jogainak gyakorlasat. Ebben az esetben
az irat tartalmanak megismerését az adatvédelmi jogszabalyok megtartasaval - adott esetben az
adatvédelemmel érintett szovegrész eltakarasaval - kell biztositani. Az ellenérzés soran a Vallalkozé
jogszerlien vélelmezi, hogy az Alvallalkozé rendelkezik minden sziikséges felhatalmazassal, amely az
irat tartalmanak megismeréséhez és az ellenérzés lebonyolitdsahoz sziikséges. Ennek hianyabdl eredé
kdvetkezmények kizardlag Alvallalkozoét terhelik.

Alvallalkozé koteles biztositani a Vallalkozd szamara, hogy barmely idépontban az ellendrzési jogat
gyakorolhassa, ennek keretében a munkavégzés helyszinén megtekinthesse és megvizsgalhassa a
foglalkoztatas kdrulményeit. Alvallalkozo koteles az ellendrzés soran egyuttmikddni.

Alvallalkozé koteles haladéktalanul értesiteni a Vallalkozot a munkaterileten tortént munkaugyi hatésagi
ellenérzésrol.

Amennyiben az Alvallalkozé tevékenységére is kiterjedd® Hatdsagi, vagy Megrendeldi ellendrzést
kovetben a Hatésag, vagy Megrendel§ a Vallalkozét birsag medfizetésére kotelezi, Vallalkozd a
kiszabott birsag 6sszegét - beszamitas utjan is - érvényesitheti az Alvallalkozéval szemben, minden
esetben, amikor a birsag kiszabasara a munkabiztonsagi, tlizvédelmi, munkaegészségligyi szabalyok
Alvallalkozé altali megszegésével, illetve hianyos betartdsaval végzett tevékenységével 6sszefliggésben
kerul sor.

A Vallalkozét nem terheli semminem( feleldsség a munkabalesetekért, illetve az azokkal 6sszefliggd
barminem(, barmikor érvényesiteni kivant igényekért, kivéve, ha a balesetet kozvetlenul és
bizonyithatéan Vallalkozé, vagy a Vallalkozé Alvallalkozoval egyittesen okozta.

Semmiféle jelentés miveletet, kilondsen utfelbontast, vagy utelzarast, vizvezeték vagy mas kézmi
bontasat, vagy elzarasat az egyéb engedélyek birtokaban nem szabad végrehajtani a Vallalkozo irasbeli
hozzajarulasa nélkul. Az Alvallalkozénak irasban, elézetesen és megfeleld id6ben értesitenie kell a
Véllalkoz6ét mielétt az ilyen munkalatot megkezdené, és elegend6 id6t koteles biztositani a
Véllalkozénak arra, hogy gondoskodhasson a szikséges ellen6rzésrol.

Amennyiben a kézmitulajdonosok, szakhatésagok a szerz6désben szerepl§ miszaki megoldasoktdl
Iényegesen eltér6 megoldasokat kivannak el6irni, az Alvallalkozd koételes haladéktalanul értesiteni a
Vallalkozot.

Az Alvallalkozé altal igénybe vett szallitdsi utvonalak, hidak hasznélatdhoz - amennyiben azok eltérnek
az organizacios tervt6l - az Alvallalkozénak be kell szereznie a koOzutkezel6k és az érintett
onkormanyzatok hozzajarulasait, amelyekben foglaltakat koteles betartani azzal, hogy ezek koltségei és
az ezekkel kapcsolatos felel6sség az Alvallalkozot terhelik, és amelyek Vallalkozora nem harithatok at.

Az Alvallalkozo kijelenti, hogy az Alvallalkozéi Szerz6désben rogzitett feladatok megfeleld minéségben,
mennyiségben és hataridében torténd teljesitéséhez sziikséges gépparkkal, berendezés- és
eszkozallomannyal rendelkezik. Alvallalkozd felel6sséget vallal azért, hogy a szerzddésszeri
teljesitéshez szilkséges géppark, berendezések, eszk6zok a szerz6dés fennalldsa alatt a teljesités
érdekében rendelkezésre allnak. E kotelezettség megszegésébdl szarmazd karokért Alvallalkozé teljes
korl kartéritési felelésséggel tartozik.

Vallalkozo: Alvallalkozé:
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Alvallalkozét terheli a felelésség azért, hogy a szerz8dés teljesitéséhez igénybe vett gépekre,
berendezésekre, eszkdzOkre vonatkozdéan megfeleld vagyonbiztositassal rendelkezzen, amelynek
koltségei teljes egészében Alvallalkozot terhelik.

Vallalkozot a szerzddés teljesitéséhez hasznalt gépekkel, berendezésekkel, eszk6zokkel kapcsolatosan
semminem( kartéritési feleldsség nem terheli, abban az esetben sem, amennyiben a gépeket,
berendezéseket, eszkdzoket Alvallalkozé a Vallalkozé altal Oriztetett terlleten tarolja, kivéve,
amennyiben a kart kdzvetlentl és bizonyithatéan Vallalkoz6 okozta.

Az Alvallalkoz6 feladata a teljes alvallalkoz6i munkaterileten az élelmiszerlancrol és hatdsagi
felugyeltrél sz6l6 2008. évi XLVI. térvény és a ndvényvédelmi tevékenységrél szolé 43/2010 (IV. 23.)
FVM rendelet, illetve a mindenkor hatélyos jogszabalyok szerint a gyomnovényekkel, kartevékkel és
korokozokkal kapcsolatos védekezési kdtelezettséggel érintett ndvényekkel szembeni irtési (védekezési)
feladatok ellatasa, kilénésen a parlagflivel szembeni védekezés koérébe tartozo irtasi feladatok. Az
alvallalkozo feladata kuléndsen a 2008. évi XLVI. toérvény 17. § (4) bek. és az 43/2010 (IV. 23.) FVM
rendelet alapjan a parlagfivel szembeni védekezés kdrébe tartozo irtasi feladatok elvégzése.

Az Alvallalkozé koételes kivitelezési Utemtervet késziteni, és azokat a Munkakezdést megel6z&en koteles
a Vallalkozéhoz jovahagyasra benyuijtani, digitalis formaban is.

Alvallalkozo vallalja, hogy tevékenysége soran az eurdpai kdzosségi jelentéségl természetvédelmi
rendeltetési teriletekrdl - Natura 2000 terlletekrél szol6 275/2004. (X.8.) Korm. rendeletben foglaltakat
nem sérti meg.

A fenti kérnyezetvédelmi feltételekre vonatkozo rendelkezések Alvallalkozo altali megsértése esetén az
Alvallalkozé feltétlen kotelezettséget vallal arra, hogy a Vallalkozét mentesiti és megdvja minden
esetleges hatranyos jogkdévetkezmény aldl, az Alvallalkoz6 mulasztasabol vagy szabalyszegésébdl
ered6 kartéritést, dijat, birsagot stb. kiilén felszdlitas nélkil Alvallalkozé azonnal kifizeti, illetve megtériti.

Alvallalkozé koteles munkaja elkésziltét irasban, az épitési napldban és azzal egyidében faxon, vagy e-
mailen készre jelenteni és Vallalkozo kérésére a Projekt Mliszaki atadas-atvételén részt venni.

Vallalkoz6 jogosult és koteles az Alvéllalkozot a teljesitéshez sziikséges utasitasokkal, utmutatassal
ellatni.

Vallalkoz6 jogosult és koteles ellendrizni az Alvallalkozd teljesitését, mely kiterjed az Alvallalkozé altal a
teljesitésbe bevont Alvallalkozok/ Kézrem(ikddék, szakemberek tevékenységének ellenbrzésére is.

Vallalkoz6 megfeleld idében tajékoztatia az Alvallalkozét minden olyan koérulményrél, amely az
Alvallalkozéi Szerz&désben foglaltak teljesitésére kihatassal van. Biztositja az Alvallalkozé szamara a
teljesitéshez sziikséges dokumentumokat, adatszolgaltatast, meghozza, megadja az Alvallalkozoi
Munkarész megvalositasahoz szikséges allasfoglalasokat és dontéseket.

Vallalkoz6 megadja az Alvallalkoz6 szamara a teljesitéséhez szilkséges meghatalmazasokat.

Vallalkozo koteles értesiteni az Alvallalkozét a Mérnok, illetve képvisel6jének valtozasarol.

Véllalkozénak — sajat kizarélagos dontése alapjan, indokolasi koételezettség nélkil — jogaban all az
Alvallalkozéi Munkarészb6él bizonyos munkarészek elhagyasat elrendelni (a tovabbiakban: elmaradé

munka). Az elmaradé munka értékével a vallalkozéi dij csdkken.

Vallalkozo6 fenntartja a jogot arra vonatkozéan, hogy a kivitelezés idészakaban tervmodositast hajtson
végre, melynek szerzddéses kdvetkezményeit Felek k6z0s megegyezéssel allapitjak meg.

Elére nem lathaté miiszaki sziikségszerliség, illetve a jelen szerzddés vagy a Févallalkozasi Szerzddés
szerinti barmely hataridét veszélyeztetd korilmény felmeriilése esetén Vallalkozd jogosult a
munkavégzés felgyorsitasat elrendelni (Alvallalkozét rendkivili vagy folyamatos munkavégzeésre
utasitani, illetve Alvallalkozé részére kapacitasbdvitést el6irni), a felhasznalt anyagokat és az
alkalmazott technoldgiakat moédositani, illetve az egyes részfeladatok technoldgiai vagy id6rendi

Vallalkozo: Alvallalkozé:
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sorrendjét megvaltoztatni. llyen esetben Vallalkozé felszoélitasara Alvallalkozé koteles haladéktalanul a
vallalkozoi intézkedéssel 6sszhangban alld, a hataridében torténd teljesitést lehetévé tevd uj Gtemtervet
késziteni és azt Vallalkozéval jovahagyatni.

Megrendel6 belépési joga

Amennyiben Megrendelé barmely okbdl felmondja a Szerz8dést, a Megrendelének — vagy az éltala
kijeldlt harmadik személynek — jogdban all a Vallalkozé és az Alvallalkozé koézott létrejott, jelen
szerz8désbe belépni (pozicid atruhazasi jog ill. kotelezettség). Alvallalkozé ezen megrendeldi jogot
tudomasul veszi.

A Megrendel6 altal gyakorolt belépési jog nem jelenti a Vallalkozénak az Alvallalkozé felé a belépéskor
fennallé tartozasa atvallalasat a Megrendel6 altal, és nem is értelmezhet6 ekként.

Mindségtanusitas
Anyag alatt kell érteni mind a természetben fellelheté, mind a gyartott anyagokat.

Alvallalkozé anyagokat kizarolag az Alvallalkozéi Szerzédés, és annak a mellékleteiben meghatarozott
min6éségben hasznalhat fel, és épithet be. Amennyiben a Felek ebben kiiléon nem allapodnak meg, akkor
a Megrendelével kotott szerz6désben meghatarozott termékeket és anyagokat kell felhasznalni. Ettél
eltérni kizardlag a Vallalkozo elézetes irasbeli jovahagyasaval lehet.

Az Alvallalkozénak a kivitelezéséhez korszerli mlszaki eszk6zdket és anyagokat, minéségellenérzést
és olyan feligyeletet kell biztositania, amely szilkséges a hatarid6k betartasahoz és a min&ségi
kdvetelmények teljesitéséhez.

Gyartott anyag esetén Alvallalkozé koteles az anyag min8ségével, mennyiségével kapcsolatos
dokumentumokat (igy kulondsen teljesitmény nyilatkozat, minéségi tanusitvanyt, stb.) a Vallalkozé
részére atadni. A Vallalkozo a gyartas helyszinén, leszallitaskor, a beépités, felhasznalas el6tt jogosult a
minéség, és mennyiség ellendrzésére.

Az Alvallalkozo koteles elvégezni olyan vizsgalatokat, amelyeket a Vallalkoz6 indokolt esetben el6ir a
készités, gyartas vagy el6készités helyén, vagy a munkaterileten, vagy mas egyéb helyen vagy
helyeken.

Az Alvallalkozéi Szerzédeés targyat képezé munkakat a szerz6dés részét képezd miszaki eldirasoknak,
miszaki kovetelményeknek és engedélykdteles munkarészek esetében az engedély kiadasakor
érvényes elbirasoknak, az Alvallalkozo altal tervezett munkarészek esetében a mindenkor érvényes
eléirasoknak figyelembe vételével kell elvégezni. A jelen pont szerinti dokumentumokban hivatkozott
szabvanyokat Alvallalkozé kételes betartani.

Ha barmely, a Véllalkoz6 altal szikségesnek itélt olyan mérést vagy vizsgalatot, amely a teljesitési
hatarid6t nem befolyasolja, és amely az Alvallalkozbi Szerz8désben nincs elbirva, vagy eld van irva, de
a Vallalkozé ugy rendeli el, hogy a vizsgalatot barmely méas, a munkaterllettdl, vagy az anyagok
eléallitasi, gyartasi, vagy elkészitési helyétél kulénb6zé helyen kell elvégezni, a vizsgalatok kdltségét az
Alvallalkozé viseli. A munkdk folyamatos min&ségvizsgalata Alvéllalkozé feladata, a hatésag vagy az
Alvallalkozéi Szerz6dés altali elbirt, vagy egyébként szikséges vizsgalatokat Alvéllalkozd végzi, illetve
végezteti.

Az Alvéllalkoz6t nem mentesiti a szerz6déses kotelezettsége és felel6ssége aldl a Vallalkozé, Mérndk
vagy a Megrendeld altal elrendelt, illetve lefolytatott ilyen felllvizsgalat vagy vizsgalat.

Az Alvéllalkoz6 koteles el6zetesen egyeztetni a Vallalkozéval minden anyag, berendezés
felllvizsgalatanak és vizsgalatanak idépontjat és helyét. Az anyagok, berendezések vizsgalatarol és
felllvizsgalatardl, annak eredményérdl a vizsgalatot, felllvizsgélatot végz8 szervezet altal hitelesitett
tanusitvanyt kell kiallitani. Az Alvallalkozé a tanudsitvanyt haladéktalanul koételes a Véllalkozénak
tovabbitani.

Amennyiben a Vallalkozé ugy itéli meg, hogy az anyagok, berendezések, beszerelendd targyak hibasak,
vagy mas okbdl nem felelnek meg a Szerz6désnek, jogosult az anyagokat vagy berendezéseket
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elutasitani az Alvallalkozé egyidejl értesitése mellett. Az értesitésnek tartalmaznia kell az elutasitas
okait.

Az Alvallalkozé haladéktalanul koteles kijavitani a hibat, vagy mas moédon gondoskodni arrél, hogy az
elutasitott anyagok, berendezések, beszerelendé targyak megfeleljenek az Alvallalkozoi Szerzédésnek.

Az elutasitott anyagokra, berendezésekre tekintettel szikségessé valdé ismételt vizsgalatokat a
fentiekben meghatarozott médon és feltételekkel kell elvégezni, ezen vizsgalatok koltsége is az
Alvallalkozét terheli.

Amennyiben az ismételt vizsgalatokat kdvetéen az anyagok, berendezések, beszerelendé targyak
tovabbra is hibasak vagy mas okbdl nem felelnek meg a Szerzédésnek, a Vallalkozé — Alvallalkoz6
koltségén — jogosult megbizni az anyagok, berendezések, beszerelend6 anyagok felllvizsgalatara vagy
vizsgalatara fliggetlen szakértét.

Alvallalkozé altal készitett terveknek, felhasznalt anyagoknak, Kkiviteli munkavégzésnek meg kell
felelnilik a mindenkori vonatkozd szabvanyokban el8irt feltételeknek.

Alvallalkozé az elfogadott kiviteli (esetleg gyartmany) tervek alapjan MSZ szerinti, I. osztalyu min6ségl
teljesitest vallal. Az |. osztalyu min6ség megallapitasa a vonatkozé Magyar Szabvanyok szerint torténik.
Vonatkoz6 Magyar Szabvany hianyaban az UME és érvényes szabvanyok lépnek érvénybe.

Vallalkoz6 jogosult az épitkezés dokumentaciojat, az épitkezést, illetve Alvallalkozé munkajat barmikor
ellenbrizni és esetleges intézkedéseit meghozni. Alvallalkozé - amennyiben az jogszabalyt nem sért -
mindenkor koteles figyelembe venni Vallalkozé utasitasait.

Amennyiben az Alvallalkozé altal elkészitett munka nem felel meg a szabvanyokban meghatarozott I.
osztaly, illetve a jelen szerz6désben meghatarozott kdvetelményeknek, ugy Vallalkozé a jelen
Szerz8déses Feltételek 8. pontja szerint jogosult eljarni.

Alvallalkozo legkésdbb a munkak atadas-atvételi eljarasa soran az alabbi dokumentumokat is, valamint
a Vallalkozé altal kért dokumentumokat koteles atadni Vallalkozé részére 1 eredeti és 2 masolati
példanyban (a végleges, aktualis Alvallalkozéi Szerz6dés szerinti munkahoz igazitott atadasi
dokumentacié részletes tartalomjegyzékét Vallalkozo az atadas el6tt 30 nappal pontositja):

. felel6és miiszaki vezet6i nyilatkozat;
. kivitelez&i nyilatkozat;

. épitési napld oldalak;

. teljesitmény-nyilatkozatok

Felek altal tudott, hogy valamely dokumentum — igy pl. minéségi tanusitvanyok, széllitdlevelek - az
atadas-atvételi eljaras megkezdése elbtt is szikségessé valhat Vallalkozé részére. llyen, indokolt
esetben Alvallalkozé koteles a Vallalkozd altal irdsban kért dokumentumokat a Vallalkozé altal kért
idépontra megadni.

Felek megéllapodnak, hogy az atadas-atvétel soran Alvallalkoz6 altal atadandé dokumentumok atadasat
Alvallalkozé semmilyen indokkal nem jogosult megtagadni, illetve megallapodnak, hogy a
dokumentumok megléte és Vallalkozé részére torténd maradéktalan atadasa a szerz6dés szerinti
teljesités része. Ebbél addddan Alvallalkozé nem teljesitette a szerz6dés szerinti munkakat, illetve
Alvallalkozd nem jogosult a végszamlahoz tartozé teljesitésigazolas kérésére sem mindaddig, amig
ezen dokumentumokat maradéktalanul at nem adta Vallalkozé részére.

Vallalkoz6 jogosult minden olyan, Vallalkozét ért kart Alvallalkozé felé tovabbharitani, mely a fenti
dokumentumok nem hataridére, vagy nem megfeleld médon torténé atadasa miatt keletkeztek.

Alvallalkozé kételes az E-napld készenlétét megsziintetni az Epitési jogszabalyokban rogzitettek szerint
(kUldnds tekintettel a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet 24/B §-ban régzitett esetekben). Amennyiben
ezen kotelezettségének hatarid6ben, de legfeljebb azt kéveté 15 napon belll nem tesz eleget, ugy
koteles 1.000.000,- Ft, azaz egymillié forint 0sszegl kotbért fizetni. Vallalkozd jogosult a kotbért
meghaladé karat is érvényesiteni az Alvallalkozéval szemben.

Vallalkozo: Alvallalkozé:
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A Kkivitelezés soran Alvéllalkozé altal hasznalt méréeszkdzdknek minden esetben kalibraltnak, illetve
szilkség esetén hitelesitettnek kell lennie. Ennek tényét a méréeszkéz hasznalata elétt Alvallalkozé
kulon kérés nélkll koteles Vallalkozé felé igazolni a kalibralasi és hitelesitési jegyz6konyvek
masolatanak atadasaval. Alvallalkozé kizarolagos és telijes korl felel6sséget vallal a sajat munkaja
soran alkalmazott, nem megfeleld méréeszkdéz alkalmazasa miatt felmertld Vallalkozéi karok
tekintetében, melynek 6sszege levonhaté a joteljesitési garancia 6sszegébdl, illetéleg, amennyiben
annak Osszege nem fedezné az igy keletkezett karokat, akkor a jelen szerz6désben rogzitett
vallalkozasi dij 6sszegébdl.

Alvallalkozé minden, altala beépitett anyaggal és berendezéssel kapcsolatban a beépités el6tt kdteles
atadni Vallalkozo részére az anyag vagy berendezés - targyi projekt eléirasait kielégitd - megfeleléségét
igazolé dokumentumokat (miibizonylatok, EME és egyéb engedélyek, stb.), melyeknek az atadas-
atvétel id6pontjaban is érvényesnek kell lenniik. A megfelel6séget igazold dokumentumok atadasanak
elmulasztasabdl, tovabba az esetleges érvényét vesztett tanusitvanyokbdl adoéddan felmerilé esetleges
Vallalkozoi karokért Alvallalkozé kizardlagos, teljeskorl felelésséggel tartozik, melynek o6sszege
levonhato a joteljesitési garancia 6sszegébdl, illetéleg, amennyiben annak 6sszege nem fedezné az igy
keletkezett karokat, akkor a jelen szerz6désben rogzitett vallalkozasi dij 6sszegébdl.

Vallalkozé a beépitett anyagokbdl barmikor mintakat vehet és azokat barmikor megvizsgaltathatja
auditalt mindségtanusité szervezettel. Amennyiben a vizsgalati eredmények nem felelnek meg a
szerz6désben vagy jogszabalyban rogzitett minéségi kodvetelményeknek, a vizsgalattal felmerld
mindennemi koltség Alvallalkozot terheli, és koteles az érintett épitményrész ill. az anyagok
kicserélésére.

A beruhazas targyanak semmilyen részét nem szabad befedni, vagy eltakarni a Vallalkozé el6ézetes
engedélye nélkdl. A Vallalkoz6 szdmara lehetévé kell tenni, hogy az eltakarasra keruld részeket
ellenérizze, felllvizsgalja, a szikséges méréseket elvégezze. Ezen kotelezettség megszegése esetén
az Alvallalkozd sajat koltségén koteles a sziikséges kibontasokat, vagy feltarasokat elvégezni, majd
koteles ezen részeket kijavitani és helyreallitani. Alvallalkozd koételes tovabbépitési engedélyt kérni a
Vallalkoz6tél minden olyan esetben, amikor valamely munkarész eltakarasra keril, vagy amikor
szlkséges. A tovabbépitési engedély megadasa az elvégzett munka mindségi bizonylatolasa utan
adhat6 meg. A tovabbépitési engedélyek kérését és elfogadasat irdsos formaban kell régziteni.

Tobblet- és pétmunkak

Alvallalkozé kijelenti, hogy az el6zetesen egyeztetett, altala j6I megismert miszaki tartalom alapjan az
Alvallalkozéi Szerz8désben meghatarozott munkak kivitelezéséhez véleménye szerint semminem
tébbletmunkara nincs, illetve nem lesz szikség.

A kivitelezés soran esetlegesen felmerilé tébbletmunkak az Alvallalkozoi Szerz6désben megallapitott
dijazassal kiegyenlitettnek tekintendd. Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés hatalya alatt
tobbletmunkanak tekintik a tervben szerepld, de a koltségvetésbdl hianyzd, vagy abban nem kell
mértékben felvett munkat, illetve a miszaki szilkségességbdl felmerilé munkat. Nem szamolhaté el
tébblet koéltségként olyan munka, mely a szerz6déses ar meghatérozdsanak alapjat képezd tervek,
miszaki, technolégiai és egyéb leirasok, rendelkezésre all6 szakhatésagi nyilatkozatok, engedélyek
barmelyikében szerepelt, arra utalds volt, tovabba az egyeztet§ targyalasok soran meghatarozésra
kerdlt.

Véllalkoz6 jogosult pétmunkak elrendelésére. Felek rdgzitik, hogy jelen szerz8dés hatalya alatt
potmunkanak tekintik valamennyi jelen szerz6désben és annak mellékleteiben nem rogzitett, utélag
megrendelt, tervmddositas folytan felmerilt munkat, amelynek elvégzésére Alvallalkozé kizardlag a
Felek altal kolcsondsen elfogadott és alairt pétmunka szerz6dés alapjan jogosult és koteles, mig
Vallalkoz6 kizardlag az igy elrendelt potmunka megfizetésére koteles. Potmunka felmeriilése esetén
Felek az Alvallalkoz6i Szerz6désben és mellékleteiben szereplé egységarakat veszik alapul.
Amennyiben olyan munka valik szikségesé, mellyel kapcsolatban az Alvallalkozéi Szerz6dés és
mellékletei nem tartalmaznak egységarakat, ugy Alvallalkozé koteles 3 munkanapon belil megadni
ajanlatat Vallalkozo felé. A potmunkakat Vallalkozé irasban kételes elrendelni. Alvallalkozé csak irasban
elrendelt pétmunkak kivitelezésére kotelezhetd, illetve csak irasban elrendelt pétmunka elvégzésére
jogosult. Minden olyan, az Alvallalkoz6 altal elvégzett munka, melyre vonatkozéan nincs irasos
potmegbizéas, az Alvallalkozéi Szerz6désben megallapitott dijazassal kiegyenlitettnek tekintend®.

Vallalkozo: Alvallalkozé:
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Felek megallapodnak, hogy poétmunkat kizardlag az Alvallalkozéi Szerz8désben meghatarozott
projektvezetd vagy az Ugyvezetd jogosult elrendelni. Felek megallapodnak, hogy Vallalkozé mas
képvisel6je altal tett megrendelés érvénytelen.

Pétmunka elrendelése esetén is - kilon megallapodas hianyaban - az Alvallalkozéi, illetve a jelen
szerz6désben meghatarozott feltételeket kell kotelezé tekintettel figyelembe venni.

Poétmunka elrendelése esetén Felek minden esetben fellilvizsgaljak, hogy a pétmunka okoz-e hataridé
modositast, amennyiben igen, ugy annak mértékét Felek kozosen hatarozzak meg, figyelembe véve a
létesitmény Megrendeld altal kitlizott hataridéit.

Amennyiben Alvéllalkoz6 allaspontja szerint a szerz6dés teljesitéséhez olyan tébbletmunka elvégzése
szilkséges, amely vonatkozasaban az Alvéllalkozé koéltségek megtéritésére tarthat igényt a Szerz8dés
rendelkezései szerint, ugy az érintett koltségek szikségszerl felmerilésérdl valé tudomasszerzést
koévetd 15 napos jogvesztd hataridén belll kételes az Alvallalkozd koltségigényét irasban, részletesen
elszamolassal alatdmasztva benyujtani Vallalkozé részére. A kérelemben Alvallalkozd koteles
részletesen ismertetni azon koriiményeket, indokokat, amelyek bizonyitjak, az adott tobbletkoltségek
felmerilésérdl valé tudomasszerzés idépontjat, valamint azt, hogy a tobbletkoltségek felmerilésével a
szerz6déskotés idépontjaban az Alvallalkozd szakkivitelez6tél elvarhatod kell§ gondossag mellett sem
szamolhatott. A kérelemhez csatolni kell a fentieket bizonyitd minden relevans dokumentumot. Az
atadas-atvétel lezarasat kovetéen Alvallalkozé e pont szerinti koltség elszamolasa iranti kérelmet/igényt
nem nyujthat be.

Szerzédéses ar, Fizetési feltételek

Szerz6déses ar az alvallalkozéi munkarész kivitelezésére vonatkozo tételes elszamolasu és/vagy
atalany ar, mely pontosan az Alvallalkozoi Szerz6désben kerlil meghatarozasra. Az elszamolas alapjaul
szolgalo tételeket az Alvallalkozoi Szerz6dés mellékletét képezd koltségvetés rogziti. A szerzé6déses ar
magaban foglalja mindazon munkékat - ideértve az Osszes elvégzett tobbletmunkat is - és azok
koltségeit, amelyek a szerzédésben rogzitetteknek megfeleléen az Alvallalkozasi Szerzédésben, a
vonatkoz6 tervekben és azokhoz kapcsolédd hatésagi engedélyekben, a Miszaki Eldirasokban
megfogalmazottak szerint az alvallalkoz6i munkarész megvaldsitdsahoz, rendeltetésszerl
hasznalatahoz és az Alvallalkozasi Szerz6désben megfogalmazott feltételek teljes korl teljesedésbe
menésehez sziikséges a miszaki el6irasok szerinti legmagasabb minéségi szinten.

A fel- és levonulas koltségei akkor is benne foglaltatnak az egységarakban, ha azok a
teljesitményjegyzékben nincsenek kilon felsorolva.

A téli vagy rossz id6jaras miatt fellépé nehézségekért kilon térités nem jar. Ezek miatt a hataridé sem
hosszabbodik meg. Alvallalkozé kotelessége, hogy ezek kikiszdbdlésére idében tegyen megel6z6
intézkedéseket.

Felek az altalanos forgalmi adé6t a 2007. évi CXXVII. szamu, éaltalanos forgalmi adordl szolé térvény
szerint fizetik meg.

Amennyiben kbzbeszerzés teljesitése a szerzédés targya, ugy az alvallalkozéi szamlaja teljesitéséhez
az Alvallalkozé koteles A kdzbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIN. térvényben, valamint a 322/2015.
(X.30.) Korm. rendeletben rogzitetteket betartani. Vallalkozé a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/B §-a
szerint koteles eljarni. E szerint Vallalkozé Alvallalkozénak a teljesitésért - visszatartasi kotelezettség
nélkill - abban az esetben fizethet, ha

e az Alvallalkozé a Vallalkozé részére rendelkezésére bocsatja a tényleges kifizetés idépontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges adoigazolast,

o az Alvallalkozé a kifizetés id6pontjaban szerepel a kdztartozasmentes adéz6i adatbazisban, vagy

o Vallakoz6 rendelkezésére bocsatjia az addigazgatdsi eljaras részletszabalyairdl szo6lé
kormanyrendelet szerinti kdztartozasmentes ad6z6i minéségrél szo6l6 igazolast.

Véllalkoz6 az altalanos adéigazolas rendelkezésre bocsatasa utdn az abban szerepl6 kdztartozas
erejéig visszatartja a kifizetést. A visszatartasi kdtelezettség az altalanos forgalmi adéra nem terjed ki.

Vallalkozo: Alvallalkozé:
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8.4 Az Alvéllalkozé6 vallalkozoi igeny esetén az Alvallalkozasi Szerz6dés alairasat kdveté 30 napon beldl a

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

Vallalkozonak elfogadasra benyuijt digitalis formaban is egy a kivitelezési Gtemtervvel 6sszhangban allé
az Alvéllalkozéi Szerzd6dés szerinti Utemezés szerinti szamlazasi Utemtervet. A Kivitelezési tUtemterv
aktualizalasainak alkalmaval az tGtemterv pénzligyi aktualizalasat is el kell végezni.

Alvallalkozé szamlat csak az Alvallalkozoi Szerz6dés szerinti itemezés(i rendszerességgel, Vallalkozo
altal leellendrzétt és leigazolt teljesitésigazolas alapjan nyujthat be. A teljesitésigazolas
érvényességének feltétele, hogy a kijeldlt helyen, egyuttesen tartalmazza a Vallalkozé és az Alvallalkozé
altal feljogositott személyek eredeti sajatkezii alairasat. A leigazolt teljesitést igazold jegyz6kdnyv egy
eredeti példanyat mindenkor a szamlahoz kell mellékletként csatolni, ennek elmulasztasa esetén
Vaéllalkoz6 jogosult a szamla befogadasat elutasitani. Az elvégzett teljesitésekre vonatkozd szamlat
Alvéllalkozé kételes a Vallalkozd székhelyére (2351 Alsénémedi, Ocsai ut 2405/4 hrsz) postai Gton
vagy személyesen eljuttatni.

Mivel a szamlak Vallalkozéhoz t6rténé beérkezése szigoru iktatasi rendszerben torténik, ezért a
Vallalkoz6 fentiekben meghatarozott székhelyén meghatalmazott személyeken kivil Vallalkozé mas
képviselbi - kiemelten a projektvezetés tagjai - nem vehetnek at szamlat Alvallalkozotol.

Vallalkozo jogosult az atadas-atvételi eljaras soran olyan munkarészek kifogasolasara is, mely munkak
valamely részszamla teljesitésigazolasanal mar figyelembe lettek véve, mint elkészilt szerkezetek.
Felek régzitik tovabba, hogy sem a rész, sem a végszamlak leigazolasa nem szilinteti meg alvallalkozé
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeit és nem =zarja ki Vallalkoz6 jotallasi/szavatossagi jogainak
érvényesitését. Alvallalkozo altal jogosan benyujtott szamlakat Vallalkozé az Alvallalkozoi Szerzédésben
rogzitett hataridében egyenliti ki, Alvallalkozé szamlajara torténé atutalassal (figyelembe véve a jelen
szerz8désben és mellékleteiben meghatarozott kompenzalo tételeket is).

Vallalkoz6 egy esetleges késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155 §-val megegyezd késedelmi kamat
medfizetésére kotelezhetd a késedelmes napokra vonatkozoéan.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben Vallalkozé az Alvallalkozé altal jogosan benyujtott barmely
szamla Kkifizetését az abban rogzitett fizetési hataridé helyett korabban teljesiti, ugy Vallalkozo
Alvallalkozé ez irdnyd kilon kérésére az alabbi skontd érvényesitésére jogosult:

a szamla kézhezvételétdl szamitott 5 napon bellli utalas esetén: 3,5% skontd

a szadmla kézhezvételétdl szamitott 5 napon bellli utalas esetén: 3 % skonto

A végszamlahoz tartozo teljesitésigazolas Vallalkozé altali kiadasanak feltétele a jelen szerz6désben és
mellékleteiben meghatarozott munkak Vallalkozé részére térténd sikeres atadas - atvételének lezarasa,
illetve a 6.9. pontban meghatarozott dokumentumok Vallalkozé részére torténd hianytalan atadasa.
Vallalkozonak joga van elutasitani a végszamlahoz tartozo teljesitésigazolas kiadasat mindaddig, amig
ezen feltételek maradéktalanul nem teljesuilnek.

Alvallalkozéd koteles a teljesitésérél kiallitott végszamlaja benyujtasanak idépontjaig a teljesitésben,
részteljesitésben megjelend, Alvallalkozéval szerz6déses jogviszonyban allo alvallalkozdk és beszallitok
teljesitésének pénzlgyi elszamolasat elvégezni, amely magaban foglalja az alvallalkozéi és beszallitéi
teljesitésigazolas kiadasat és a kapcsolodd alvallalkozéi és beszallitéi végszamla Alvallalkozé altal
befogadasat. Az el6z6ekben leirtakat Alvallalkozd a végszamla benyujtasa elétt koteles Vallalkozé felé
hitelt érdemlSen igazolni. Vallalkozé jogosult barmely részszamla befogadasat vitatni és megtagadni
mindaddig, amig Alvallalkozé az el6z6ekben leirt kdtelezettségét nem teljesiti.

Alvallalkozé a teljesitésével kapcsolatban jogszerlen benyujtott végszamljanak teljes korl
kiegyenlitésének kovetelésére csak akkor jogosult, ha a kotelezettsége teljesitésében résztvevd
alvallalkozdk és beszallitok kovetelését kiegyenlitette, fliggetlendl azok fizetési hataridejétél.

Alvallalkozd koteles az adott rész- vagy végszamla miszaki tartalmara vonatkozo
felmérését/kimutatasat a targyi szamlazasi idészak utolsdé napjatél szamitott 3 munkanapon belll
Vallalkozo részére atadni felllvizsgalat céljabdl. Vallalkozoé az atadast kdvetd 5 munkanapon belil a
felllvizsgalatot elvégzi, és sziikség esetén korrigalja, vagy igazolja azt.

A rész-, illetve végszamlak miiszaki tartalmanak egyeztetését a Vallalkozd Alvallalkozéi Szerz6désben
meghatarozott képvisel6i kézul a projektvezetd vagy altala irdsban kijeldlt helyettese végezhetik, de a
leegyeztetett teljesitést kizarolag a projektvezetd jogosult igazolni.

Vallalkozo: Alvallalkozé:
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8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

9.1

Amennyiben a szamlahoz olyan teljesitést igazold jegyz6konyvet csatol Alvéllalkozd, melyet nem az
el6z6ekben meghatarozott személy igazolt, akkor Vallalkozd a benyujtott szamlat vitatottnak és el nem
fogadottnak tekinti, és mindaddig, amig az arra jogosult személy a teljesitést nem igazolja, addig a
Vallalkoz6é jogosult a szamla befogadasat és annak kifizetését megtagadni, illetve a szamlat
visszakuldeni.

Amennyiben Alvéllalkozé megsérti a jelen szerzédési feltételek 4.20. pontjaban szabalyozott Epitési
Naplé vezetésének jelen szerzédésben, vagy jogszabalyban meghatarozott eléirasait, ezen magatartas
vagy mulasztas az Alvallalkozd részérdl sulyos szerz6désszegésnek minésul. Vallalkozé jogosult
tovabba az Epitési Naplé hianyossagai miatt az alvallalkozéi teljesitésigazolas kiadasat megtagadni,
illetve Alvallalkozé altal benyuijtott szamlat vitatni és visszakiildeni mindaddig, amig az Epitési Naplo
tartalma nem kerul az eléirasoknak megfeleléen kijavitasra, pétlasra.

Felek megallapodnak, hogy a szamla beérkezésének postai kézbesités esetén a postai kildemény
Vaéllalkoz6 altali atvételének id6pontja, illetve személyes kézbesités esetén a beérkezés iktatasanak
datuma szamit.

Alvallalkozé a 2007. évi CXXVII. szamu, altalanos forgalmi adorél szolo torvény értelmében koteles a
teljesitéstél szamitott 15 napon belll az igazolt munkara vonatkozé szamlajat kiallitani és Vallalkozonak
atadni.

Amennyiben Alvallalkozoé ezt nem teszi meg, ugy egyrészt elveszti a jogat 8.8. pont szerinti skontds
pénzigyi teljesitésre vonatkozdan, tovabba Vallalkozé jogosult a szamla afa tartalmara vetitve a
jegybanki alapkamat 8 % ponttal ndvelt 6sszegét késedelmi kotbérként érvényesiteni a teljesitést kdvetd
15. nap és azon nap kozoétti idészakra vonatkozéan, mely napon a bevallasaban szerepeltetni tudta
Vallalkoz6 az Alvallalkozé szamlajat. Az el6z6eken felll Vallalkozé jogosult tovabba minden olyan karat
is érvényesiteni, mely Alvallalkozé el6z6ekben leirt vétségére vezethet6 vissza (pl. a 191/2009. (1X.15.)
Kormanyrendelettel 6sszefiiggésben Vallalkozot ért karokat, stb.).

Az Alvallalkozé koételes megovni, mentesiteni és kartalanitani a Vallalkozét minden igénnyel és peres
eljarassal kapcsolatban, amely barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy mas védett jogok
megszegése miatt meril fel barmely berendezés, anyag tekintetében, amelyet az alvallalkozéi
munkarészhez vagy azzal kapcsolatban hasznalnak, valamint minden azok vonatkozasdban vagy
azokkal kapcsolatban felmeruld 6sszes kar, kdltség, teher és kiadas tekintetében.

Alvallalkozé jétall azért, hogy minden altala teljesitett szolgéaltatds harmadik személyek jogaitdl mentes.
Ellenkezd esetben szerz6désben koételes megallapodni a szerzdkkel, hogy az emlitett jogatruhazéasra
képes legyen. Alvallalkozé mentesiti Vallalkozét harmadik személyek minden olyan igényétél, amelyet
6k a Vallalkozéval szemben az Alvallalkozé altal nyudjtott szolgaltatasokkal torténd jogsértések miatt
tamasztanak.

Abban az esetben, ha harmadik személyek a Vallalkozoval szemben olyan okbdl érvényesitenek igényt,
amely Alvallalkozé, vagy Alvallalkozé alkalmazottja, tovabba Alvallalkozd teljesitési segédje
magatartasanak, vagy az altala teljesitett szolgaltatasnak, szolgaltatott anyagnak a kdévetkezménye,
Alvallalkozé kételes Vallalkozot az igényérvényesités aldl mentesiteni. Vétkességen alapuld felelsség
esetén el6bbi csak Alvéllalkoz6 vétkességének megallapitasa esetén érvényes. A bizonyitasi teher az
Alvallalkozét terheli, amennyiben a karokozas az Alvallalkozé felel6sségi kérében kdvetkezett be. A
jelen pontban szabélyozott eljardsok esetén az Alvallalkozé viseli az eljarassal kapcsolatban felmerilt
valamennyi koéltséget és raforditast, ideértve az esetleges jogi eljaras koltségeit is.

Eléleg

Alvallalkozé el6legre abban az esetben jogosult, ha errd8l a Felek az Alvallalkoz6i Szerzddésben
kifejezetten megallapodtak Vallalkozé az Alvallalkozoi Szerz6désben jogosult az elélegvisszafizetés
teljesitésének biztositasara biztositékot kikotni.

Hibas teljesités, szavatossag, jotallasi garanciak

Alvallalkozé altal végzett munkakra az Alvallalkoz6i Szerz6désben meghatarozott idétartamra és az ott
rogzitett feltételekkel joteljesitési és jotallasi garancia nyujtasi kotelezettséget vallal, tovabba koteles
betartani a mindenkor érvényes jogszabalyok szerinti jétallasi és szavatossagi (kbtelezd alkalmassagi
idére vonatkozd) szabdlyokat is, figyelembe véve a Felek altal a jelen szerz6désben tett kiegészitd
megallapodasokat.

Vallalkozo: Alvallalkozé:
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9.2

9.3

9.4

9.5

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a teljesitési, garancia cimén Vallalkozé az Alvallalkozé rész-szamlaibol az
Alvallalkozéi Szerz6désben meghatarozott 6sszeget visszatart.

Alvallalkozd kiemelten felel azért, hogy az elvégzett munkak megfelelnek a vonatkozé magyar
jogszabalyoknak, szabvanyoknak, szakmai eléirasoknak, illetve, amennyiben az Alvallalkozoéi Szerz6dés
igy rendelkezik a Megrendelével kotott szerz6déses megallapodasoknak. Alvallalkozé hibasan teljesit,
ha a munkat nem megfelel6 mennyiségben, minéségben végzi.

Hibas teljesités esetén Alvallalkozé a Vallalkozé felszélitasara koteles a hiba kijavitasat haladéktalanul
megkezdeni, és a Vallalkozo altal megjeldlt hataridén belil teljes korlien befejezni.

Amennyiben Alvéllalkoz6 a hiba javitdsat megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javitdsat nem megfelel§
mindségben, mennyiségben végzi, vagy hataridében nem fejezi be, ugy Vallalkozé jogosult a
hianyossagok vagy karok elharitasat vagy sajat maga, vagy harmadik személy altal elvégezni vagy
elvégeztetni, Alvéllalkozéd koltségére és felelGsségére, az Alvallalkozd altal nyujtott garancia, illetve
bankgarancia terhére, annak aranyos igénybevétele mellett.

Amennyiben a hianyossagok helyrehozasa miatt tobbletkoltségek lépnek fel, (pld.: mas vallalkozok
teljesitései, tervmodositasok, potldlagos ellenérzési feladatok, szanalasok, stb.) akkor ezek a koltségek
is Alvallalkozot terhelik. Ez vonatkozik a hianyossagbdl eredd késébbi kdzvetett karokra is.

Amennyiben a hibas teljesitéssel kapcsolatos elharitasi koltségek tekintetében a Felek kdz6tt vita van, a
Vallalkozé altal megadott koltséget kell iranyadonak tekinteni mindaddig, amig jogerds birdsagi itélet
ettdl eltéréen nem rendelkezik.

El6legvisszafizetési biztositék

El6leg nyujtasara megallapodas esetén az Alvallalkozéi Szerz6désben régzitett mérték szerinti
elélegvisszafizetési biztositék nyujtasa mellett van lehetéség Vallalkozé eziranyu kérése esetén. Az
elbleg a Szerz6déses arba beszamit. Az el6legnek megfeleld 6sszeget az egyes részszamlakbol
aranyositva le kell vonni, amelynek megfeleléen csak a kiilénbdzet fizetheté meg.

Az elbleg csak az el6legvisszafizetési biztositék Vallalkozd részére torténd rendelkezésre allasat
kovetben fizethetd ki. Az elblegvisszafizetési biztositéknak az elbleggel vald teljes elszamolasnak a
megtdrténtét - amennyiben ez a végszadmla (levonasokkal csdkkentet) dsszegének Vallalkoz6 részére
tortént atutaldsakor teljestl az azt - kdvetd 60 napig hatalyban kell lennie.

El6legvisszafizetési biztositék nyujthatdé 6évadék vagy pénzigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt
garancia formajaban. Garancia nyujtasa esetén az Alvallalkozé6 minden esetben koételes egyeztetni a
szbvegezeés és a kondiciok targyaban a Vallalkozoval.

Jételjesitési garancia:

A teljesitési id6szakra Vallalkozo teljesitési garancia cimén a szamlakbdl az Alvallalkozéi Szerz6désben
rogzitett %-ot (szerz6déses arra vetitve) visszatart (Teljesitési garancia).

Az Alvallalkozo a Joteljesitési garanciat a szerzddeés szerinti kdtelezettségei teljesitésének biztositasara,
a Vallalkozé kotbér- és a kotbéren felll érvényesitett karigényeinek fedezetére nyujtja. Az Alvallalkoz6
nem szolgaltathat olyan Joételjesitési garanciat, amely a Vallalkozo feltétel nélkdli igényérvényesitését
korlatozna.

A Joteljesitési garancia szerz8déses arhoz viszonyitott szazalékos mértékben kerll régzitésre, és a
résszamlak és a végszamla 6sszegébdl kerll levonasra.

Ha a Szerzédéses Ar névekszik, a Joteljesitési garancia dsszege is ennek megfelelden névekszik.

Amennyiben a Vallalkoz6 az Alvallalkoz6 altal felé benyujtasra bekertlé barmely szamlabdl a jelen
rendelkezések szerinti garancia 6sszegét barmilyen okbdl nem tudja visszatartani, az Alvallalkozé
kételes a vonatkozé visszatartassal érintett szamla Vallalkozo altali kiegyenlitésétél szamitott 8 napon
belll a teljesitési garancia 6sszegét a Vallalkozo részére atutalas utjan megfizetni.

A Joteljesitési garancia halmozott 6sszege a teljes létesitmény Vallalkozoé altali, Megrendeld részére
torténd sikeres atadas-atvételének lezarasat kovetben Megrendeld részére benyujtott Vallalkozoi
végszamla Megrendel6 altali maradéktalan medfizetésének idépontjaban szabadul fel, amennyiben a
teljesités szerz6dés szerint tortént.

Vallalkozo: Alvallalkozé:
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A Joteljesitési garanciara visszatartott 6sszeg Vallalkozé altali kifizetését meg kell, hogy elézze egy, -
Alvallalkozd megkeresésére torténd - a szerzddés szerinti teljesités tényére vonatkozé Vallalkozoi
fellllvizsgalat, majd amennyiben a szerz6dés szerinti teljesités Vallalkozé altal megallapithatd, ugy
Vallalkozé egy, a jelen szerz6dés mellékleteként csatolt teljesitésigazolé jegyz6kdnyvet allit ki a
joteljesités cimén, Alvallalkozd részére kifizethetd Osszeg feltiintetésével. Ezt a teljesitésigazolast
mindkét Félnek ala kell irnia, és ezt a dokumentumot - tovabbi melléklet és szamla nélkul - Alvallalkozé
koteles eljuttatni Vallalkozé vagy a 8.5. pontban rogzitett székhelyére (a szamlazasnal szabalyozottak
szerint).

A jételjesitési garancidra visszatartott 6sszeg kifizetése a Megrendeld részére torténé miszaki atadas-
atvétel lezarasat kovetd 30. nap.

Amennyiben az Alvallalkoz6i Szerz6désben masképp nem keriilt régzitésre a joteljesitési
garancidra visszatartott 6sszeg nem valthaté meg bankgaranciaval.

A Villalkozé jogosult a Ptk. 6:49 (1) bekezdése alapjan az Alvallalkozéval szemben fennalld
pénzkovetelését a joteljesitési garancia 0sszegébdl beszamitassal kielégiteni.

A joteljesitési garancia biztositasara visszatartott dsszeg utan a Vallalkozé kamatot nem fizet.

Vallalkoz6 az Alvallalkozasi Szerzédésen alapuld, illetve azzal 6sszefliggd kotbér- vagy karigényeit a
kovetkezd modon érvényesiti. A Vallalkozd a késedelmes, vagy hibas teljesités, illetve meghidsulas
esetén - az igény jogalapjanak és az okot add ténynek, eseménynek a megjeldlésével - felhivia az
Alvallalkozét, hogy a kotbér és/vagy a kotbéren felllli kar 6sszegét fizesse meg, vagy tajékoztatja, hogy
kotbér és/vagy a kotbéren fellili kar 6sszegét az Alvallalkoz6é szamlajaba torténé beszamitas utjan valo
kiegyenliti. A beszamitas mértékéig a kotelezettségek megsziinnek.

Amennyiben a teljesités az Alvallalkozonak felréhaté okbdl meghiusul, a jételjesitési garancia teljes
Osszege a Vallalkozot illeti meg. Az Alvallalkozénak felrohaté meghiisulas a Vallalkozét - az
elébbiekben rogzitetteknek megfeleléen - feljogositia a teljesitési garancia igénybevételére,
bankgarancia esetén annak teljes 6sszegének lehivasara is.

A joteljesitési garancia igénybevétele nem érinti a Vallalkozd meghiusulasi és/vagy jelen szerzédésben
meghatérozott barmely mas kétbérre vonatkozd jogat, a tovabba a Vallalkozét elszamolasi kotelezettség
az igénybevett joteljesitési garanciaval kapcsolatban nem terheli.

Az e pontban rogzitett barmely kotelezettség Alvéllalkozé részérél nem, vagy nem szerzd8désszer(
teljesitése sulyos szerz8désszegésnek minésul, és megalapozza a Véllalkozé azonnali hatalyu
felmondéasat.

9.6 Jotallasi és szavatossagi garancia

Alvallalkozé az Alvallalkozéi Szerz6dés teljesitéséért jotallast vallal vagy jogszabaly alapjan jétéllasra
koteles, a jotallas idétartama alatt a Jelen szerz6désben foglalt feltételek szerint koteles helytélini a
hibas teljesitésért. Mentesll a jotallasi kdtelezettség aldl, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan
keletkezett.

A j6tallasbol eredd jogokat a dolog tulajdonjoganak atruhazasa esetén az Uj tulajdonos érvényesitheti a
jotallast vallalo kotelezettel szemben.

A jotallasi igény a jotallasi hataridében érvényesitheté. Ha a jotallasra kotelezett Alvallalkozo
kotelezettségének a Vallalkozo felhivasara - megfeleld hataridében - nem tesz eleget, a jotallasi igény a
felhivasban tlz6tt hataridd elteltétél szamitott harom hdénapon belll akkor is érvényesithetd birdsag
el6tt, ha a jotallasi id6 mar eltelt.

A jotallasi és szavatossagi id6szak lejartat kdvetd 90. napig Véllalkozé Jotéllasi és Szavatossagi
garancia cimén - amennyiben az Alvallalkozéi Szerz6dés masként nem rendelkezik - a Szerzédéses Ar
Alvallalkozéi Szerz6désben rogzitett %-at visszatartja. A jotallasi, szavatossagi idészakra vonatkozo
visszatartasi jog attol fuggetlenll megilleti a Vallalkozét, hogy a visszatartas 6sszegéhez az Alvallalkozéi
szamlakbdl val6 kdzvetlen visszatartas, vagy annak sikertelensége miatt, az Alvallalkozo altal a szamla
Vallalkozo altali kiegyenlitését kdvetd megfizetés utjan jutott hozza. Amennyiben hiba kijavitasa vagy a
dolog, illetve annak egy része kicserélése folytan a szavatossagi jog érvényesitésének hatarideje ujbdl
kezdédik, ugy a szavatossagi idészak ezen ujbol kezd6dé szavatossagi id6 elteltével jar el, ez esetben
Vallalkoz6 a meghosszabbodd - Ujra kezdddd - szavatossagi idd végéig jogosult a Szerzddéses ar
Alvallalkozéi Szerz6désben meghatarozott %-at visszatartani.

Vallalkozo: Alvallalkozé:
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Ha a Szerzédéses Ar ndvekszik, a Jotallasi és Szavatossagi Garancia 6sszegét ennek megfeleléen - a
Szerz6dés modositasanak datumatdl szamitott 5 napon beldl - ki kell egésziteni.

nélkdl az Alvallalkozé ellenvetésére, amennyiben az Alvallalkozd barmely jotallas, illetve szavatossag
korébe tartozé kotelezettségét nem teljesiti.

ugy Alvallalkozo koételes azt az eredeti 6sszegre kiegésziteni, amely kiegészitést koteles a Vallalkozo
szamlajara, a Vallalkoz6 felhivasatol szamitott 5 napon belll maradéktalanul atutalni. A jotallasi és
szavatossagi garancia cimen visszatartott vallalkozéi dij az Alvallalkoz6 - jotallasi és szavatossagi
id6szakot kdvetd 90. nap utan elbterjesztett - irasbeli kérelmének kézhezvételét kdvetd 90. napon valik
esedékessé, illetve Vallalkozé a fenti hataridén belll kdteles azzal elszamolni.

A jétallasi garanciara visszatartott 6sszeg Vallalkozé altali kifizetésére kizarolag a targyi projekt jotallasi
id6szakanak lezarasara irdnyuld, Megrendel6 bevonasaval térténd utéd-felllvizsgalati eljaras lezarasat
kovetéen keriilhet sor, és csak és kizardlag Alvallalkozé eziranyu irasbeli kérelme esetén. Amennyiben
az uté-felllvizsgalat sikeresen lezarult, ugy Vallalkozd egy, a jelen szerzdédés 1. sz. mellékleteként
csatolt teljesitésigazold jegyzdkonyvet allit ki a jotallas cimén Alvallalkozo részére kifizethetd 6sszeg
feltiintetésével. Ezt a teljesitésigazolast mindkét Félnek ala kell irnia, és ezt a dokumentumot - tovabbi
melléklet és szamla nélkll - Alvallalkozé kételes eljuttatni Vallalkozé 8.5. pontban régzitett székhelyére
(a szamlazasnal szabalyozottak szerint).

Vallalkoz6 a jotallasi garanciara visszatartott 0sszeg kifizetése a Megrendel6 részére torténd miszaki
atadas-atvétel lezarasat kovetd 30. nap.

Alvallalkozé akkor is koteles a jelen pontban leirtak szerint a targyi projekt jotallasi idészakanak
lezarasara iranyuld eljarason részt venni és a teljesitésigazolast beszerezni, amennyiben Alvallalkozé a
jotallasi garanciat bankgaranciaval megvaltotta. Amennyiben az eljarason Alvallalkozé nem vesz részt,
vagy a teljesitésigazolast nem szerzi be és a bankgarancia lejaratanak idépontja elétt azt nem juttatja el
Vallalkoz6 8.5. pontban rogzitett székhelyére, ugy Vallalkozé jogosult a bankgarancia 6sszegét
fedezetként lehivni mindaddig, amig a fent leirtak nem teljestilnek.

A jotéllasi garancia biztositaséara visszatartott 6sszeg utan a Vallalkozé kamatot nem fizet.

Felek rogzitik és elismerik, hogy az Alvéllalkozé altal nyujtott bankgarancia, a Vallalkozénak azon igényét
biztositja, hogy Alvallalkozé szerz8désszegése esetén a Vallalkozd a szerz6désszegéssel kapcsolatban
felmerllt kdtbér és egyéb karigényét gyors és egyszer( eljaras keretén belll érvényesithesse.

Ennek megfeleléen az Alvallalkozé - a bankgarancianak az alapjogviszonytdl fliggetlen természetét
elismerve - kijelenti, hogy a bankgarancia lehivasanak/felhasznalasanak elézetes letiltasat, vagy barmely
egyéb maodon torténé megakadalyozasat vagy korlatozasat a bankgaranciat nydjté pénzintézet felé nem
kezdeményezi, tovabba ezzel Osszefliggésben Alvallalkozd kifejezetten lemond a Polgari
perrendtartasrol szoéld 2016. évi CXXX torvény 103. § (1) bekezdésében foglalt ideiglenes intézkedés
kezdeményezésére iranyuld jogarol.

Felek roégzitik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések megszegése a Felek koélcsdnds
egyuttmikodési kotelezettségébe tk6z8, rosszhiszemi magatartasnak mindsul az Alvallalkozé részérdl,
amely a Ptk. 1:3. § (1) bekezdésébe és a 6:62 § -aba Utkdzik.

A fenti joglemondas nem érinti az Alvallalkozd azon jogéat, hogy nyilvanvald, egyértelm( és bizonyitott
esetben a bankgarancia hamis vagy hamisitott dokumentumok alapjan térténd, vagy egyértelmien
visszaélésszer( lehivasat megakadalyozza. A Ptk. 1:5. § (1)-(2) bekezdésébe (itkdz0, visszaélésszerl
lehivasnak tekintik a felek az alabbi, az Alvallalkozé altal kdzvetlenll és egyértelmiien bizonyitott
eseteket:

- az Alvallalkozé a bankgaranciaval biztositott szerz8déses kotelezettségét teljesitette és azt
a Vallalkozo korabban - a szerzédésben el6irt médon és formaban - mar elismerte,

- Alvallalkozd a Vallalkozd kotbérigényét elismerte és az annak medfizetésére felszolitd
dokumentumban foglaltaknak megfeleléen teljesitette,

- a szerz6dés egészét jogerds birdi itélet érvénytelennek nyilvanitotta,

- az Alvéllalkoz6 szerz8désszeri teljesitését a Vallalkozé bizonyithatéan rosszhiszem(ien és
szandékosan megakadalyozta

- tovabba a Ptk. 6:436 § (2) bekezdésében rogzitett esetek.

Vallalkozo: Alvallalkozé:
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Alvallalkozé az altala elvégzett munkakra vonatkozdéan az Alvéllalkozéi Szerz6désben rogzitett idére
jotallast és szavatossagot vallal. A jotallasi és szavatossagi garancia pénzigyi visszatartasanak
idétartamat ennek megfeleléen Felek az Alvallalkozéi Szerz8désben rogzitett idétartamban allapitjak
meg.

Felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy amennyiben a jétallasi garancia pénziigyi biztositékaként
Vallalkozo altal visszatartott 6sszeg az Alvallalkozé hibas teljesitése alapjan a Vallalkozonal felmerilé
karok és koltségek teljes mértékli kiegyenlitésére nem nyuijt elég fedezetet, a Vallalkozé jogosult az
Alvallalkozéval megkotott valamennyi Alvallalkozéi Szerz6dés alapjan jotallasi garanciak jogcimen
visszatartott dsszegbdl az Alvallalkozéval szemben fennalld kovetelését beszamitassal kdzvetlendl
kielégiteni.

Felek a Ptk. 5:95. § (4) bekezdése alapjan kifejezetten megallapodnak abban, hogy Alvallalkozé
kiegészitd biztositék nyujtasara koételes, amennyiben a jétallasi garancia 6sszege barmely okbdl -
ideértve a Vallalkozé altal alkalmazott beszamitassal torténé igénybevételt is - szerz8désben
meghatarozott érték ala csokken. Ebben az esetben Alvallalkozd koteles a pénzlgyi visszatartas
Osszegét a Vallalkozo felszolitasara 15 napon belll az eredeti 6sszegre kiegésziteni.

A jotallasi garancia céljabdl visszatartott dsszeg bankgaranciaval torténdé megvaltasaval kapcsolatban
Vallalkoz6 jogosult egyoldalu doéntést hozni, azaz Vallalkozd jogosult egyoldalian dénteni arrdl, hogy
Alvallalkozo a jotallasi visszatartast megvalthatja-e bankgaranciaval, vagy sem. Alvallalkozé ezt a
Vallalkozoi dontést nem vitathatja, koteles elfogadni.

Amennyiben Vallalkoz6 ugy dont, hogy Alvallalkoz6 a visszatartas tekintetében jogosult bankgaranciat
benyujtani, ugy a visszatartas - a Vallalkozéval tortént elézetes egyeztetéseket kdvetben - megvalthatéd
egy Vallalkoz6 altal elfogadott, I. osztalyd bank altal kiallitott, Vallalkozé, illetve a Vallalkozo
szamlavezetd bankja altal elfogadott szévegezési, feltétel nélklli bankgaranciaval - vagy Vallalkozéi
dontéstol figgben fedezeti bankgaranciaval -, de csak és kizardlag az alabbi esetben:

- amennyiben Alvallalkozé a szerz6désben és mellékleteiben meghatarozott minéségben,
hataridére teljesitett;

- amennyiben a kivitelezés soran feltart hibakat, hiAnyossagokat azonnal, vagy a lehetséges
legrévidebb idén belldl maradéktalanul megszintette, kezelte;

- amennyiben az atadas-atvétel soran az Alvéllalkoz6 munkéjaval kapcsolatban mindségi
kifogas nem merdlt fel, vagy amennyiben felmerlt, Ugy azt a meghatarozott hataridén beldl
igazolhatéan, megfelel6 mddon javitotta;

- amennyiben a jotallasi idészak kezdési id6pontjat koveté 90 naptari napon belll az
Alvallalkoz6 munkajaval kapcsolatban garancialis jellegi hiba nem mertlt fel, vagy
amennyiben felmerilt, ugy azt a meghatarozott hataridén belll igazolhatéan, megfelel§
maodon javitotta;

- amennyiben a jotallasi idészak kezdési id6pontjat koveté 90 naptari napon belll az
Alvallalkozé munkajaval kapcsolatban felmerilt garancialis hibak Vallalkozé6 megitélése
alapjan esetlegesek, nem ismétlédo, visszatérd hibak.

Alvallalkozé koételes a bankgarancia tervezett benyujtasa elétt Vallalkozo felé jelezni ezen igényét, és a
sajat bankgarancia tervezetét elkészitheti. Alvallalkozé kételes a bankgarancia tervezetét prognosztizalt
vallalkozéi dijjal a tervezett benyujtas el6tt 30 munkanappal Vallalkozé részére megkildeni
észrevételezés céljabol. Amennyiben Vallalkozé részérél kifogas mertl fel a bank, vagy a bankgarancia-
tervezettel kapcsolatban formai, tartalmi, vagy barmely tekintetben, akkor azt 15 munkanapon bell
irasban kozli Alvallalkozéval. Alvallalkozé koteles a Vallalkozoi észrevételeket figyelembe venni, és a
szilkséges modositasokat elvégezni. Egyeztetés nélkili, illetve Vallalkozé altal barmely okbdl el nem
fogadott bank altal kiallitott, vagy Vallalkoz6 altal barmely okbdl el nem fogadott szOvegezési
bankgarancia befogadasat Vallalkozé jogosult elutasitani.

Amennyiben az Alvallalkozé a jétallasi vagy szavatossagi garanciat bankgarancia formajaban kivanja
biztositani, ugy az egyes garanciakra vonatkozé bankgaranciakat az alabbiakban meghatarozott
hataridén belll kételes a Vallalkozénak atadni:

- Jotéllasi garancia kivaltasara iranyuld bankgarancia esetén: az eredményes miszaki
atadas-atvételtdl szamitott 30 napon belll, de legkésd6bb a joteljesitési garancia
érvényességi idejének lejaratat megel6z6 15. napon

Vallalkozo: Alvallalkozé:
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- Szavatossagi garancia kivaltasara iranyuld bankgarancia esetében: a jotéllasi idészak
lejaratat megel6z6 30 napon belil, de legkés6bb a jotallasi garancia érvényességi idejének
lejaratat megel6z6 15. napon.

teljesitésének garanciaként nyujtott bankgarancia érvényességi ideje a jotallasi és/vagy
szavatossagi id6 alatt jar le, legkésébb a bankgarancia érvényességi idejének lejartat
megel6zd 15. napon.

Amennyiben az Alvallalkozé a fenti hataridék barmelyikét elmulasztja, vagy a Vallalkozé az Alvallalkozé
a szavatossagi-, jotallasi kotelezettsége fenndllasa alatt, e kotelezettséget tekintetében mas
biztositékkal nem rendelkezik, ugy Vallalkoz6 - a jelen ASZF-ben régzitettek értelmében - jogosult
(marad) a garancia visszatartds formajaban val6 érvényesitésére. Tovabba abban az esetben, ha az
Alvallalkozé a jétallasi garanciat, és/vagy a szavatossagi garanciat kivalté bankgaranciat nem adja at a
fent részletezett hatariddben, vagy azokat lejaratuk esetén nem hosszabbitia meg (cseréli ki),
szavatossagi és/vagy jotallasi kotelezettsége fennalltanak végsé id6pontjaig, ugy Vallalkozé -
amennyiben erre lehetésége van - a garanciat visszatartas formajaban érvényesiti, az Alvallalkozéval
szembeni barmely tartozasabdl. Vallalkozénak jogosult tovabba a fenti barmely alvallalkozéi mulasztas
esetén a birtokaban lév6 jotallasi szavatossagi bankgarancia teljes mértékben térténd lehivasara.

Amennyiben tovabba az Alvallalkozé a jelen pontban meghatarozottak szerinti barmelyik hataridét
elmulasztja, ugy megszinik az Alvallalkozé joga a jotallasi-, szavatossagi visszatartas bankgaranciaval
torténd kivaltasara.

A Vallalkozé altal elfogadott bankgarancia Vallalkozé altali atvételét kdvetden Vallalkozé az atvétel
idépontjatél szamitott 45 napon belll teljesiti a visszatartott 6sszeg Alvallalkoz6é részére torténd
atutalasat.

Alvallalkozé tudomasul veszi, hogy Vallalkozé a sajat bankjara engedményezheti az Alvallalkozé Bankja
altal kiadott jotallasi garanciabdl fakadd kovetelését.

Jotallasi korbe tartozé munkak felmeriilése esetén Vallalkozé irasban értesiti Alvallalkozot, aki koteles a
felmerll6 munkakat haladéktalanul, a Vallalkozéval egyeztetett id6pontig, sajat kdltségén elvégezni.

Alvallalkozé hibas teljesitése alapjan a Vallalkozé mindaddig érvényesitheti jogait az Alvallalkozéval
szemben, amig a Vallalkozé a Megrendel6vel szemben a szerz6désszegés miatt helytalini tartozik.

A szavatossagi jog érvényesithet6ségének hatarideje a dolognak, vagy jelentésebb részének
kicserélése, illetve a munkaval elérhetd eredmény Uujbdli teljesitése esetén a kicserélt dologra
(dologrészre), kijavitas esetén a kijavitott dologra (dologrészre), a kijavitas kdvetkezményeként
jelentkezd hiba tekintetében Ujbdl kezdddik.

Amennyiben Alvallalkozé a Vallalkozéi értesitést kovetéen a munka elvégzését nem vallalja, illetéleg
nem, vagy nem megfelel6 mdédon végzi el, Vallalkozénak joga van a munkakat Alvallalkozé koéltségeére
és felel6sségére elvégezni, vagy alvallalkozon kivil allé harmadik személlyel elvégeztetni.

Fentiek aldl kivételt képeznek azon esetek, amikor a hiba természete azonnali intézkedést igényel, mert
élet és/vagy vagyonbiztonsagot veszélyeztet - és ezt az Alvallalkozé az e-mailes és egyideji faxon
térténd értesités alapjan nem kezdi meg haladéktalanul, ugy Véllalkoz6 jogosult azonnali intézkedésre
és a keletkezb koltségek Alvallalkozora térténd terhelésére.

Alvallalkozé kételes tudomasul venni, hogy részére a visszatartott j6tallasi visszatartds csak abban az
estben fizethetd ki, amennyiben a jelen szerzédés teljesitése vonatkozasaban tartozasa nem all fenn
Vallalkozéval szemben.

Vallalkoz6é jogosult a Ptk. 6:49. § (1) bekezdése alapjan az Alvallalkozéval szemben fennallo
pénzkovetelését a jotallasi garancia 6sszegébdl beszamitassal kielégiteni.

Csak Vallalkozé altal igazolt munka tekinthetd elvégzettnek. Amennyiben Alvallalkozé nem, vagy nem
megfeleléen tesz eleget jotallasi kotelezetiségének és Vallalkoz6 a munka elvégzésére, vagy
elvégeztetésére kényszeril, a teljesitési igazolas a Felek kozti elszamolas alapjat képezi (jotallasi
visszatartas/bankgarancia, tartozas levonasok, esedékességi idépontban vald visszafizetés), melyet
ilyen esetben Vallalkozé t6lt ki egyoldaluan.

A fenti munkak koéltsége Alvallalkozé jétéllasi garancia visszatartasanak 6sszegébdl kerll kiegyenlitésre.
A koltségek meghatarozdsanak alapja az elvégzend6 munka tényleges kivitelezési dija és a
Vallalkozonal felmerdult rezsikodltség.

Vallalkozo: Alvallalkozé:
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A jotallasi idészak alatt Megrendel6 jogosult uté-felllvizsgalati bejarasokat 6sszehivni, mely bejarasokon
- igény esetén - Alvallalkozé koteles egy dontéshozatalra jogosult képviselével megjelenni. A
bejarasokat Megrendel6 hivja 6ssze, az érintett Alvallalkozokat Vallalkozo értesiti ki.

Kotbér

Alvallalkozéd koételezettséget vallal arra, hogy amennyiben olyan okbdl, melyért felelés, megszegi a
Szerzbdést, a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan kotbért fizet Megrendel6 részére.

Alvallalkozé a kotbérfizetési kotelezettség aldl abban az esetben menteslil, ha szerz6désszegésért valo
felel6sségét a Ptk. 6:142. §-a alapjan kimenti.

Az Alvallalkozéi Szerz6désben meghatarozott rész- és véghataridék be nem tartasa esetén Alvallalkozo
minden késedelmes nap utdn a teljes szerz6déses nettdé Osszeg Alvallalkozéi Szerz8désben
meghatarozott %-at, kdteles Vallalkozo részére késedelmi kdtbér cimén medfizetni.

Hibas teljesités esetén Alvallalkoz6 kétbér megfizetésére koteles, melynek alapja a hibaval érintett
munkarész aranyos vallalkozoi dija, mértéke pedig az Alvéllalkozéi Szerz6désben kerul %-osan
meghatarozasra. Ha a hibas teljesités bizonyos munkarészek ujrakivitelezését (bontas és Ujraépités)
teszi sziikségessé, akkor a kotbér alapja az érintett rész értékének kétszerese, mértéke pedig azonos a
hibas teljesités esetére fentiek szerint megallapitottal. A koétbér megfizetésével egyidejlleg Alvallalkozé
koteles a hibas teljesités javitasara.

Alvallalkozénak felrohaté meghitsulas esetén Alvallalkozé kotbér medfizetésére koteles, melynek
alapja az Alvallalkozéi Szerz6désben rogzitett teljes vallalkozoi dij, mértéke pedig az Alvallalkozoi
Szerz6édésben keril %-osan meghatarozasra. A meghiusulasi kétbért Vallalkozo akkor is érvényesitheti,
ha Vallalkozoé a jelen szerzédésben szerepld feltételek alapjan jogosultta valik a szerzédéstél valod
elallasra, illetve annak felmondasara.

A kotbér Osszege a rész- és a végszamlakbdl keril levonasra, beszamitas alkalmazasaval. Amennyiben
a Vallalkozé felé benyujtott szamlak nem fedezik a kotbér Osszegét, Alvallalkozd kételes a kotbér
Osszegét az arrdl kiallitott szamla alapjan 15 nap alatt kiegyenliteni. A részteljesitési hataridok is
koétbérterhesek.

Az esedékessé valt kotbér utan Alvallalkozéd késedelmi kamatot koételes fizetni, amennyiben azt
Véllalkoz6 beszamitassal nem tudja levonni a 10.4. pontban rdgzitettek szerint. Alvallalkozé a fent
emlitett kotbéreken felll is koteles megtériteni teljes mértékben minden olyan, Vallalkozét terheld
koltséget és kart, mely igazolhatéan Alvéllalkoz6 nem szerz6désszer( teljesitésébdl, vagy azzal
Osszefuggésben keletkezett.

Alvallalkozé a mindségileg kifogasolhaté teljesitésért is kartéritéssel tartozik abban az esetben,
amennyiben a kifogasolt munka kijavitasara barmely okbdl nincs lehet8ség, és a munka nem a jelen
szerz6désben meghatarozottak szerint készilt (pl. a Magyar Szabvanyok szerint nem |. oszt. a minéség,
vagy a szerkezet a tervekt6l és leirasoktdl eltéréen, esetleg mas méretben, mas fellilettel késziiltek,
stb.).

A Felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen szerz6dés teljesitésére - ideértve a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek teljesitését is - Alvallalkozé barmely okbdl képtelenné valik (igy kildndsen,
de nem kizarélag felszamolasi eljaras elrendelése, jogutdd nélkil megsziinés elhatarozasa, a szerz6dés
targyat képezd alvallalkozdi tevékenység megsziinése, Alvallalkozd részére jogszabalyban el6irt
hatésagi engedély visszavonasa, stb.), azt a Felek ugy tekintik, hogy Alvallalkozé fennmarado
teljesitése neki felréhaté okbdl meghiusult, ezért az erre okot adé esemény bekdvetkeztének napjaval a
Véllalkoz6 altal joteljesitési, jétallasi vagy szavatossagi garancia jogcimen visszatartott dsszegek
meghiusulasi koétbér jogcimen Vallalkozét illetik meg. Amennyiben Vallalkozé jelen pont alapjan
érvényesiti meghilusulasi kotbér igényét, ugy a fennmaraddé teljesitésre nem tarthat igényt, de
érvényesitheti a kdtbér 6sszegét meghalado esetleges karait is.

A szerz6dés targyanak kockazata és karfelel6ssége Alvallalkozordl Vallalkozora a jelen szerzédésben
rogzitett munkak hiany- és hibamentes atadas-atvételére vonatkozd jegyz6kdnyv mindkét fél altali
alairasat kovetden szall at.

Garancialis igények kezelése

Felek megallapodnak, hogy az atadas-atvétel utani garancialis igények felmerilése esetén valamennyi
garancialis bejelentés megtétele és annak kezelése a Vallalkozo altal irasban k6zolt eljarasi rend szerint
torténik.

Vallalkozo: Alvallalkozé:
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11.2

11.3

11.4
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12.2

Az Alvallalkozé ezuton nyilatkozza, hogy:

- az Alvallalkozoi Szerzédésben foglalt munkakkal kapcsolatosan felmerilé garancialis
Ugyeket, az azokhoz tartozé esetleges levelezéseket az Alvallalkozéi Szerzédésben
meghatarozott e-mail cim felhasznalasaval intézi;

- Alvallalkozé az altala meghatarozott e-mail cimen fogadja és kildi a garancialis Gigyekkel
kapcsolatos Gizeneteket;

- Alvallalkozé az e-mailben hozza érkezé Uzeneteket kézbesitett lizenetnek fogadja el, az
abban foglaltakkal kapcsolatban érdemben intézkedik a Vallalkoz6 altal megadott hataridén
belll;

- Felek vaéllaljak, hogy amennyiben az e-mail cimik megvaltozik, ugy azt elézetesen
bejelentik a masik fél felé irasban, az uj cim megadasaval egyditt.

Felek rogzitik, hogy az Alvallalkozé altal megadott e-mail cim pontatlansagabdl, megvaltozasat kdvetéen
elmarado jelentési kotelezettség elmulasztasabdl eredd erkdlcsi és anyagi karokért Alvallalkozé teljes
korl felelésséggel tartozik Vallalkozé felé és az ebbdl szarmazd koltségek és karok Vallalkozo altal
levonhatoéak a jételjesitési/jotallasi/szavatossagi garanciak 6sszegébdl.

A jotallasi id6szak és a szavatossagi id6szak egész ideje alatt az Alvallalkozéi Munkarész a
Megrendeld, illetve az (Uzemeltetd birtokdban van és annak szakszerli Uzemeltetésérdl és/vagy
fenntartasarol is 6 gondoskodik, de az Alvallalkozénak ki kell javitania és/vagy helyre kell allitania
minden hibat, hianyossagot tonkrement részt stb., amelyre a Vallalkozé utasitja az Alvallalkozét. Ha
valamilyen hiba jelentkezik, vagy kar eléfordul, a Vallalkoz6 vagy az uUzemeltetd azonnal értesiteni
koteles errél az Alvallalkozét, elbirva a javitas hataridejét.

Az Alvéllalkoz6 a jotallasi és a szavatossagi idészakban el6irt valamennyi munkat a sajat kéltségén
koteles elvégezni. A jotallasi idészak alatt bejelentett hibak kijavitasanak ellenértékére tételes felmérés
alapjan kizarolag akkor jogosult, ha bizonyitani tudja, hogy a hiba oka az Atadas-atvételi igazolas
kiadasanak id6pontjat kovetden keletkezett. Az Alvallalkozé a szavatossagi id6szak alatt kijavitott hibak
ellenértékére kizarélag akkor jogosult, ha a szavatossagi igényt érvényesité Vallalkozd, Megrendel6
vagy az Uzemelteté nem tudja bizonyitani, hogy a rejtett hiba miszaki atadas-atvétel idépontjaban
fennallt, amely kérdés tekintetében els6sorban a miiszaki atadas atvételi jegyzdkonyvet tekintik
mérvadé igazolasnak a Felek.

Abban az esetben, ha az Alvéllalkoz6 elmulasztija a hibak kijavitasat az eldirt hataridén beldl, a
Véllalkoz6 jogosult sajat maga elvégezni, vagy méas ésszerii ajanlatot tevd vallalkozékkal elvégeztetni a
javitast, amelyeket az Alvallalkozé lett volna koteles elvégezni sajat koltségén az Alvallalkozasi
Szerz6dés értelmében, és jogosult a hiba kijavitasaval felmerilt 6sszes koltségét az Alvallalkozo6tol
visszaigényelni a Jotallasi garancia vagy a Szavatossagi garancia megfelel6 részének igénybe vételével.
Vallalkozo jogosult a Jétallasi garancia vagy a Szavatossagi garancia 6sszegével nem fedezett igényét
az Alvallalkozoval szemben érvényesiteni.

Jotallasi Idészak

A "Jétallasi 1d6szak" kifejezésen az Alvallalkozéi Szerz6désben megnevezett és az Alvallalkozé altal
vallalt jotallasi id6szakot kell érteni, a kdvetkezd idépontoktdl szamitva:

a) az Alvallalkoz6i Munkarész, vagy valamely épitési szakasza, illetve része tényleges
befejezése id6pontjatdl, melyet Vallalkozé leigazolt, vagy

b) a Vdllalkoz6 Aéltal kiadott tobb igazolds esetén, minden igazolas megfelel6 datumatdl
szamitva. Jotallasi és az "Alvéllalkozéi Munkarész" kifejezést a Jétallasi Id6szak
vonatkozasaban ennek megfelel&en kell értelmezni.

c) A Jotallasi |dészakba nem szamit be, és azt meg kell névelni azzal az idétartammal
ameddig az Alvallalkoz6i Munkarész nem hasznalhaté olyan hiba, vagy kar miatt, amiért az
Alvallalkozé a felel6s.

d) A Jotéllasi Idészak az Alvéllalkozoi Munkarészre - amennyiben az Alvallalkozéi Szerz6dés
masként nem rendelkezik - 36 hénap.

Az Alvallalkozé a Jétallasi Id6szakon tulmenden a Jotallasi Idészak lejartat kdvetd legalabb -
amennyiben az Alvallalkozdi Szerz6dés masként nem rendelkezik - 36 honapos idészakra Szavatossagi
garanciakkal biztositott szavatossagot vallal (Szavatossagi [dészak).

Vallalkozo: Alvallalkozé:
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12.3

13.

14.

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Felek megallapodnak, és az Alvallalkozé tudomasul veszi, hogy a Vallalkoz6 az Alvallalkozoi
Szerz6désbdl fakadd szavatossagi jogait az Alvallalkozéi Munkarész, vagy annak barmely épitési
szakasza, része, vagy épitménye kijelolt izemeltetéjére engedményezheti, aki e jogok tekintetében az
Alvallalkozonak kuldott értesités id6pontjatdl a Vallalkozé helyébe 1ép. Az Alvallalkozé koteles -
amennyiben a jotallasi idészak lejartat megel6zéen az értesitést kézhez vette - a Szavatossagi garancia
jogosultjaként az értesitésben megjeldlt lGzemeltetdt feltlintetni.

Az Alvallalkozé biztositasa

A karok elharitasara Alvallalkozé garantalja, hogy kivitelezés volumenéhez igazodo teljes kord altalanos
vagyon/felel6sségbiztositassal rendelkezik, melyet koteles a jelen Szerzédés hatalyba l1épését kdvetd 15
(tizendt) napon belll a Vallalkozd részére bemutatni és a jelen Szerz6dés hatalya alatt folyamatosan
érvényben és hatalyban tartani. Az érvényes és hatalyos altalanos vagyon/felelésségbiztositasi
szerz8dés bemutatdsa és tartalmanak masolatban valé megkildése az Alvallalkozd részérdl a munka
megkezdésének feltétele. A munkaterulet atvételekor a biztositasi szerz6dés egy masodpéldanyat,
miutdn az egyeztetve van az eredetivel, Alvallalkoz6 kételes a Vallalkozonak atadni. Szerz6dé Felek
kifejezetten rogzitik, hogy Alvallalkoz6 felelds minden olyan karért és személyi sérulésért, amely az
épitési terlleten keletkezik, onnan ered, vagy amely kar, illetve személyi sériilés a bekdvetkezés helyétdl
fuggetlenil az Alvallalkozé tevékenységével kapcsolatban van. Amennyiben Alvallalkozé
tevékenységével kapcsolatosan harmadik félnek kartéritési igénye keletkezik, Ugy ezen kartéritési
igénnyel szemben Vallalkozot Alvallalkozé koteles teljes mértékben mentesiteni.

Munkavégzés szabalyai

Az Alvallalkozé koételes az Alvallalkozéi Munkarész kivitelezését és megvaldsitasat, valamint barmely
hiba kijavitdsat szigoruan az Alvallalkozasi Szerz6déssel 6sszhangban végezni. Az Alvallalkoz6 koételes
szigoruan alkalmazkodni és ragaszkodni a Vallalkoz6 utasitdsaihoz minden olyan Ggyben, akar emliti az
Alvallalkozasi Szerz6édés, akar nem, amely az alvallalkoz6i munkarészt érinti, vagy arra vonatkozik.

Vallalkozo és Alvallalkozo az Alvallalkozoi Szerz6dés megkotésével miszaki Gtemtervet hataroz meg,
melynek betartdsa Alvallalkozo kételezettsége.

Az Alvallalkozé kételes, amennyiben a Vallalkozé el8irja, informéacioként irasban megadni azon
intézkedések és eljarasok altalanos leirasat, amelyeket a Vallalkozé javasol alkalmazni az alvéllalkozoi
munkarész kivitelezésénél.

Amennyiben barmikor a Véllalkozé ugy itéli meg, hogy az Alvéllalkozéi Munkarész tényleges
megvaldsulasi Uteme nem egyezik azokkal az Utemtervekkel, amelyeket a 4.43., a 4.53. és a 14.28.
pontokban rogzitettek szerint jévahagytak, akkor az Alvallalkozo koételes a Vallalkozé kérésére 15 napon
belll elkésziteni és jovahagyasra atadni egy fellilvizsgalt Utemtervet, amely azon maddositasokat
tartalmazza, melyek szilikségesek az alvallalkozéi munkarésznek a kivitelezési véghataridén belili
elkészitése érdekeében.

Az Alvallalkozonak minden ésszerl eszkozt fel kell hasznalni annak érdekében, hogy megelézze az
alvallalkozéi munkateruletre vezet§ uUtvonalakkal 6sszekottetésben levd, vagy azokon levé utak vagy
hidak karosodasat vagy sérilését, és kuldndsen ugy kell utvonalakat, jarmiveket valasztania és
hasznalnia, valamint terhelést korlatoznia és eloszlatnia, hogy minden olyan kilénleges forgalom, amely
elkertlhetetlentl adédik az anyagok, szallitasabdl indokolt mértékben korlatozott legyen, és semmilyen
szikségtelen kart vagy sérilést ne okozzon az igénybevett utakon, hidakon és kdrnyezetiikben Iévé
ingatlanokon, beleértve a szallité atvonalak altal érintett ingatlanok por-, zaj- és rezgésértékelését is.

Alvallalkozd koteles felel6sséget vallalni és sajat koltsége terhére megfizetni az alvallalkozéi
munkateruletre vezetd Utvonalakkal 6sszekottetésben levé vagy azokon levd barmely hid megerésitési,
vagy barmely Ut modositasi vagy javitasi koltségét, hogy lehetévé tegye az alvallalkozéi berendezés
vagy anyagok mozgatasat, tovabba az Alvallalkoz6 kételes arra, hogy mentesitse és kartalanitsa a
Vallalkoz6t minden olyan igénnyel szemben, amely az ilyen jellegii mozgatas miatt barmely Gton vagy
hidon, vagy a kdrnyezetiikben 1évd ingatlanokban bekdvetkezett karosodasbol fakad beleértve a
kozvetlendl a Vallalkozéval szemben benyujtott igényeket is. Az Alvallalkozd kételes egyeztetni és
megtériteni minden olyan igényt, amely az ilyen kar miatt merul fel.

Az Alvéllalkoz6 kételes a kivitelezés soran igénybe venni kivant szallitéutvonalak és azok mutargyai
(tovabbiakban egyutt szallité utak) allapotat az alvallalkoz6i munkarész megvalésitasa soran megdrizni,
esetleges allapotromlas esetén az eredeti funkciét legkésébb az adott Utvonalon térténd szallitas
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befejezését kovetben helyredllitani a szerz6dés rendelkezései szerint. A helyredllitds soran az
Alvallalkozd koteles barmely szikséges tervet elkésziteni, az esetleg szikséges engedélyeket
beszerezni. Az Alvallalkozé viseli az allapotfelmérések, és barmely sziikséges idészaki vizsgalat
koltségét is.

14.8 Az Alvallalkozé koteles jévahagyasra benydijtani a Vallalkozénak az utak hasznalatara vonatkozo tervet,
amennyiben eltér az organizacios tervtél. Ennek elfogadasanak feltétele, hogy az Alvallalkozé a
szallitassal igénybe venni kivant utakat megjeldlje és azokat az uthasznalati tervben szerepeltesse. Az
utak hasznalatara vonatkozd, organizacios tervtdl eltérd terv elfogaddsa a munkakezdési engedély
kiadasanak feltétele. A Vallalkozé altal jovahagyott tervben nem szerepld utak mindaddig nem vehetdk
igénybe sem az Alvéllalkozd, sem az érdekében szallitdst végz6, vele szerz6désben allé barmely
alvallalkozéja altal az alvallalkoz6i munkarész megvalésitasa érdekében nagytémegli anyagszallitasra,
amig az utak haszndlatara vonatkozé terv moédositasara nem keril. Az ilyen médositds nem jelent
jogalapot a szerz6déses ar modositasara.

14.9 Az Alvallalkozo altal az el6z6 pont szerint benyujtott utak hasznalatara vonatkozo tervnek 6sszhangban
kell lennie a szallité Ut kezeldje altal kiadott jovahagyo nyilatkozatokkal és az azokban szereplé kezel6i
eléirasokkal. Amennyiben az Alvallalkozé a jovahagyott utak hasznalatara vonatkozo tervben régzitett
Utvonaltdl eltér, vagy azt nem elGirasszerlien hasznalja, koteles az ezzel kapcsolatosan felmerilt
tébbletkodltség és kar megtéritésére.

14.10 Alvallalkozo koételes egylttmikodni Vallalkozoval, hogy Vallalkozé az ut kezeljével - legkésébb a
helyreallitast kovetben, a kezelének torténd atadassal egyidejlileg - megallapodast tudjon koétni a
helyreallitassal Osszefliggésben az Ut kezeldjével szemben vallalt jotalldas és/vagy szavatossag
tekintetében.

14.15 A kiindulé burkolatallapot rogzitésére, az elézetes beavatkozasok megtervezésére, a szallitas soran
biztositand6é allapotra, és a szallitds befejezése utani alvallalkozéi kotelezettségekre vonatkozo
részletes technikai jellegli el6irasokat az erre vonatkozd miszaki eléirasok tartalmazzak.

Felek rogzitik, hogy Alvallalkozé koteles a kozlekedd at kérnyezetében t6rténd éplletek
allapotfelmérésének rogzitésére.

14.16 Az Alvallalkozasi Szerz6dés rendelkezéseivel dsszhangban Vallalkozéonak biztositani kell:

. az Alvallalkozéi Munkaterilet azon részeit, amelynek az Alvallalkozé hasznalatdban kell
lennie id6rél-idére, és mindazon intézkedéseket, amelyek az alvallalkozéi munkaterllet ezen
részének hozzaférését biztositjak az Alvallalkozé szamara.

. az olyan méretl alvallalkoz6i munkatertletet - 6sszhangban az Alvallalkozasi Szerzédéssel
- ami szikséges annak érdekében, hogy az Alvallalkozé megkezdhesse és folytathassa az
alvallalkoz6i munkarész kivitelezését.

14.17 A Vallalkozé az alvallalkozéi munkaterlletet egyértelimiien beazonosithatdé moédon adja at. Az
Alvallalkozd koteles e hatarpontokat meg6rizni, helyreallitasukrdl sajat koltségén a Vallalkoz6 elsé
felszdlitasara intézkedni.

14.18 Amennyiben az Alvéllalkoz6 szamara az alvéllalkoz6i munkarész kivitelezése folyaman olyan elére nem
lathato fizikai akadalyok vagy feltételek mertlnek fel, amelyeket az Alvallalkozé az elvarhaté legnagyobb
szakmai gondossaggal sem lathatott elére, ugy az Alvéallalkozé haladéktalanul kételes irasban értesiteni
errdl a Vallalkozot.

14.19 Az Alvallalkozé koteles felelésséget vallalni az Alvallalkoz6éi Munkarész minden részének
pontossagaért, tovabba az 6sszes szikséges anyag, miiszer, berendezés és munkaer$ biztositasaért,
valamint mindezek megfelelé allapotaért, alkalmassagaért és kalibralasaért. Amennyiben az
alvallalkoz6i munkarész kivitelezése folyaman barmikor hiba észlelhetd, az alvallalkozéi munkarész
barmely részének elemében, szintjeiben, méreteiben az Alvallalkozé kételes a Vallalkozo ilyen iranyu
felszdlitasara, sajat koltségén az ilyen hibat kijavitani. Az Alvallalkozé kételes megvédeni és fenntartani
minden magassagi pontot, irdnyrudat, coveket és mas dolgot, amelyet az alvallalkozéi munkarész
kitlizésére hasznalnak.

14.20 Minden, az Alvallalkozéi Munkarész kivitelezése és megvalésitasa, valamint a hibak kijavitasa miatt
szilkséges tevékenységet - az Alvallalkozasi Szerz8déses kovetelmények betartasaval - uagy kell
végrehajtani, hogy sziikségtelenul vagy alkalmatlanul ne zavarja

(@) a kozosség kornyezetét, vagy

Vallalkozo: Alvallalkozé:



oldalszam 28/ 36
Altalanos szerzédéses feltételek - Alvallalkozéi Szerzédéshez

(b) akar a Megrendel6, akar a Févallalkozo, akar mas harmadik személy tulajdonaban levd
ingatlanokon levd, vagy a kbéz-, maganutak és gyalogutak megkdzelitését, hasznalatat és
birtokbavételét.

(©) Amennyiben az Alvallalkoz6 az Alvallalkozoéi Munkateriletként atadott, kisajatitasi
hatarvonalon kiviili teriiletet vesz igénybe, az okozott kar (pl. mezégazdasagi kar, zoldkar,
stb.) megtéritése az Alvallalkozét terheli.

Az Alvallalkozé koételes a Vallalkozét megovni, mentesiteni és kartalanitani minden kdvetelés, peres
eljaras, kar, koltség, teher és kiadas vonatkozdsdban, amely barmi modon, barmely a fenti a)-c) pont
szerinti Ugybdl vagy azzal kapcsolatban mertl fel. Az Alvallalkozé kételes a fenti a)-c) pontok szerinti
ugyekre vonatkoz6 bejelentéseket, illetve karigényeket a kézhezvételtél szamitott 30 napon beldl
kivizsgalni és a szlkséges intézkedéseket megtenni.

14.21 Az Alvallalkozé koteles biztositani a kozlekedés folyamatossagat és biztonsagat a nyilvanos kdzlekedési
palyakon, melyeket hasznal (kdzutak kerékparutak, gyalogjardak, vasutak) és amelyeket az épitési
munkak soran kereszteznek. Minden erre vonatkozd tervet és engedélyt az Alvallalkozénak kell
biztositania. Az ilyen akadalyoztatas és forgalomterelés koliségét a szerzd8déses ar tartalmazza. Az
épitési terllet kdzelében 1év6 ingatlanokra vald bejarast minden épitési tertilet mellett biztositani kell.

14.22A Vallalkozé, és minden altala meghatalmazott személy szamara minden ésszerli idépontban
hozzaférhetévé kell tenni az alvallalkozéi munkateriletet és olyan helyeket, ahol az anyagokat készitik,
gyartjak, vagy eldkészitik az Alvallalkozéi Munkarész szamara, valamint az Alvallalkozé kételes minden
eszkdzt és minden segitséget biztositani a Vallalkozo ezen joganak gyakorlasahoz.

14.23 Az Alvallalkozé koteles viselni az 6sszes koltséget és dijat azon kildnleges vagy ideiglenes szolgalmi
utakért, amelyekre sziiksége van az alvallalkoz6i munkaterllet megkdzelitésével kapcsolatosan. Az
Alvallalkozé szintén biztositani koteles a sajat kdltségén minden poétldlagos felszerelést az alvallalkozoi
munkateruleten kivul, amely szamara szikséges az alvallalkozéi munkarész kivitelezése érdekében.

14.24 Az Alvallalkozénak maganak kell gondoskodnia a sajat viz- és elektromos energia ellatdsardl. Ha a vizet
a meglévd vizvezetéki haldozatrdl kapja, be kell tartani a vizmilvek el6irasait, meg kell fizetnie a
vizvezetéki nyomacsdvek és vizvételezési pontok bérleti dijat, és viselnie kell minden egyéb koltséget is.
Ugyanilyen eljarast kell folytatnia az elektromos energia szolgaltatas tekintetében is.

14.25 Vallalkoz6 jogosult az Alvallalkozéi Munkarész vagy annak barmely része tovabbi kivitelezésének
felfiggesztését irasban elrendelni annyi idére és oly moddon, ahogy szikségesnek tartja. A
felfiggesztésrdl, a felfuggesztés varhaté id6tartamardl, illetve annak varhatd megsziinésérél a
Vallalkozo6 az Alvallalkozét legalabb 15 nappal korabban irasban kételes értesiteni.

Felek kotelesek a munkavégzés felfliggesztéséig elvégzett munkak tekintetében a munkak felmérését
elvégezni és az elszamolast lefolytatni.

Alvallalkozé akként koteles az Alvallalkozéi Munkarész munkainak felfliggesztése soran eljarni, hogy a
felfiggesztésrdl szolo értesitését kovetden irasban koteles tajékoztatni a Vallalkozét a szikséges
allagmegoévé intézkedések, és azok varhatd dij és koltségigényérdl. Az Alvallalkozd a Vallalkozo
elézetes irasbeli hozzajarulasa esetén koteles elvégezni az allagmegdévd munkakat.

14.26 A Projekt miiszaki atadas-atvételi eljarast a Mérndk és az Epittetd folytatja le, a megvaldsitasban
résztvevék koézremikddésével. A miszaki atadas-atvételi eljarasrél jegyzékodnyvet kell felvenni,
amelyben rdgziteni kell a megjelentek nyilatkozatait, a Vallalkozd, a Megrendel§ illetve mas érintettek
altal észlelt hibakat és hianyossagokat, a Vallalkozé altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,
esetleges mindségi levonasok miatti igény bejelentést, és a hibak kijavitasanak, illetve a hianyok
potlasanak Vallalkoz6 altal el6irt hataridejét, tovabba az Alvallalkozé ezekre vonatkozé vallalasi
nyilatkozatait. A jegyz6kdnyvben kell rogziteni az atvételt, a jotallasi idészak kezdetét, illetve az atvétel
megtagadasanak indokait.

Vallalkozo kérésére Alvallalkozd koteles ezen a miszai atadas-atvételen kdzremikddni, a sziikséges
dokumentumentumokat atadni és a hianypétlasi munkakat az ott megadott hataridében elvégezni.

A Vallalkozo jogalap nélkul nem tagadhatja meg a szolgaltatas atvételét.

A miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak feltétele, hogy az eljaras kezdetét megelé6zben a
Vallalkoz6 megkapja a minésitési dokumentacio és a megvalosulasi tervek elkészitéséhez szikséges
adatokat.

Vallalkozo: Alvallalkozé:
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A muiszaki atadas-atvételi jegyz6kodnyvben rogzitett hibak kijavitasanak és hianyok potlasanak
elvégzésérdl az Alvallalkozé irasbeli bejelentést tesz a Vallalkozénak a hianypdtlasi munkakra
vonatkozo felllvizsgalat altala javasolt id6pontja el6tt 7 nappal.

14.27 A sikeresen lezart miiszaki atadas-atvételi eljarasrél felvett jegyz6kdnyvet az atadas-atvételi igazolasnak

kell tekinteni.

14.28 Dokumentacidk készitése (Kiviteli itemterv, MMT és TU):

15.

15.1

15.2

Alvallalkozd koteles a kivitelezési dokumentacioban nem, vagy nem kelléen részletezett muiszaki
munkavédelmi, gyartmany- és mihelyterveit, stb.) elkésziteni, Vallalkozéval leegyeztetni és
jévahagyatni. Ezen feladatok ellenértékét az alvallalkozéi dij teljes korlien fedezi.

Alvallalkozd a kivitelezési Utemtervet a Vallalkozé altal Alvallalkozé részére atadott, illetve az
Alvallalkozé rendelkezésére allé adatok alapjan, az Alvallalkozéi Szerz6dés szerinti dokumentaciokkal
kompatibilis médon és tartalommal koteles elkésziteni.

Amennyiben Vallalkozd eltéréen nem rendelkezik, Alvallalkozé koételes az Utemtervet havonta
felulvizsgalni és az aktualizalt Utemtervet az adott havi elérehaladasi felmérést kévetéen Megrendeld
részére jovahagyasra benyujtani.

A Vallalkozo6 altal jovahagyott mindenkori Gtemterv az Alvallalkozéi Szerzddés részét képezi.

Amennyiben Alvallalkozd az aktualizalt Gtemtervben a szerz8désben rogzitett teljesitési hataridéhoz
képest késdbbi teljesitési id6pontot hataroz meg, az Gtemterv jovahagyasa nem tekinthetd a teljesitési
hataridé meghosszabbitasanak.

Alvéllalkozé az Alvéllalkozéi Munkarész vonatkozasaban a Vallalkozo altal el6irt kdrben, formaban és
részletezettséggel technolégiai utasitast (a tovabbiakban: TU), valamint mindsitési és mintavételi tervet
(a tovabbiakban: MMT) készit és azt legkésdbb a munkatertlet atadasat megel6z8en Vallalkozo részére
jovahagyasra benyuijtja.

Véllalkoz6 a TU és az MMT jévahagyasa targydban a Megrendelével, illetve a Megrendel6
képviseletében eljar6 Mérndkkel térténd egyeztetés alapjan, ésszeril iddén belll dont. Az Alvallalkozé
altal készitett és Vallalkozd altal jévahagyott TU és MMT a jelen szerz6dés részét képezik, azok
Alvallalkozé szamara kotelezdek.

A kivitelezést Alvallalkozd csak a szerzdédés részét képez6 TU-k, MMT és (temterv betartasaval
végezheti. A fenti dokumentumokban meghatarozott, és a munka elvégzéséhez szikséges feltételek
biztositasa Alvallalkozo feladata, melynek kéltségeit az alvallalkozéi dij teljes koriien tartalmazza.

Elallas, felmondas

Vallalkozo a szerz6déstél a szerz6dés teljesitésének megkezdése el6tt barmikor elallhat, ezt kdvetéen a
teljesitésig a szerzddést felmondhatja.

Véllalkozénak barmikor joga van a jelen szerzédést kartéritési kotelezettség nélkil, megfeleld hataridé
kitizése mellett, részben, vagy teljes mértékben azonnali hatéllyal eldllassal vagy felmondassal
megszintetni, kilénésen, de nem kizarélagosan, ha:

> Alvallalkozé elfogadhatd kifogas nélkul elmulasztja megkezdeni az Alvallalkoz6i Munkarész
kivitelezését és ezt Vallalkozé irasbeli felszélitasara sem kezdi meg;

> amennyiben Alvallalkozé igazolhatéan nem a jelen szerz6désben és mellékleteiben
meghatarozottak szerint teljesit, vagy sulyos szerz8désszegést kovet el;

> Alvallalkozé ismétiédéen, tartésan vagy lathatéan nem felel meg e szerz6dés barmely
feltételének, Vallalkozo kildn felszdlitas nélkill is jogosult — sajat valasztasa szerint a
szerz8déstdl vald elallas mellett, vagy anélkil — mas vallalkozét bevonni a teljesitésbe,
gépet eszkozt felvonultatni, technoldgiat valtoztatni, és ennek minden tdbbletkoltségét
Alvallalkozéra haritani;

Vallalkozo: Alvallalkozé:
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15.3

15.4

15.6

15.7

15.8

16.

> Vallalkoz6 érdekkorén kivili okokbdl (pl. Megrendel6i dontés miatt) a kivitelezési munkak
része vagy egésze meghiusul;

> Alvallalkozé megszegi az Alvallalkozéi Szerzédésben rogzitetteket, vagy megtagadja annak
teliesitését és szerz6désszegé magatartasaval a Vallalkozd erre iranyuld irasbeli
felszdélitasara sem hagy fel;

> Alvallalkozé megsérti az Altalanos Szerzédéses Feltételekben rogzitett kotelezettsegeit es
Vallalkoz6 erre iranyuld irasos felszélitasara sem tartja be az Altalanos Szerzédéses
Feltételekben rogzitetteket;

a szerz6désben megallapitott teljesitési hataridd eredménytelendl telik el;

Alvallalkozé ellen felszamolasi eljaras, vagy csddeljaras, illetve végelszamolas indul, vagy
az inditédst vagyonfedezet hianyaban megtagadjak.

Alvallalkozénak joga van a jelen szerz&dést kartéritési kotelezettség nélkil, megfelelé hataridé kitlizése
mellett, részben, vagy teljes mértékben azonnali hatéllyal elallassal, vagy felmondassal megszintetni,
az aldbbi esetekben:

> ha Vallalkozé vagyonara jogerds hatarozattal elrendelt felszamolasi eljarast rendelnek el,
vagy csédeljaras, illetve végelszamolas indul, vagy az inditast vagyonfedezet hianyaban
megtagadjak;

> A birésag a felszamolasi eljarasban a Vallalkozo fizetésképtelenségét jogerés hatarozattal

megallapitja, vagy jogerésen csdédeljaras, illetve végelszamolas indul;

> Vallalkozo fizetési kotelezettségével késedelembe esik és annak az Alvallalkozé irasbeli
felszdélitasa ellenére sem tesz eleget, kivéve, ha a Vallalkozonak nem felréhaté médon nem
all rendelkezésére a pénziigyi fedezet (arbevétel figgésegi feltétel);

> Vallalkozé megsérti az Altalanos Szerzédéses Feltételekben rogzitett kdtelezettségét és az
Alvallalkozé erre iranyuld irasos felszolitdsara sem tartja be annak a rendelkezéseit.

Aki szerz6désnél vagy jogszabalynal fogva felmondasra jogosult, e jogat a masik félhez intézett, telefax
atjan és a jelen Altalanos Szerzédéses Feltételek 8.5. pontjaban megjeldlt Vallalkozé székhelyére postai
uton vagy személyesen eljuttatott, illetve az Alvallalkozé székhelyére postai uton, vagy telephelyére
személyesen eljuttatott nyilatkozattal gyakorolhatja.

A szerz8dés Alvallalkozénak felréhaté okbdl torténé felmondasa esetén Vallalkozé jogosult az
Alvallalkozénak még ki nem fizetett barmely 6sszeget visszatartani és felhasznalni az 6t ért kér
csOkkentésére, valamint az azt meghalad6 koéltség- és karigényét érvényesiteni. Vallalkozd jogosult
tovabba Alvallalkozonak az épités helyszinén lévé anyagait — utdlagos elszamolas mellett — a
szerz6déses munkak befejezése, kijavitasa érdekében felhasznaini.

Barmely, nem szerzddésszer( teljesités elfogadasa Vallalkozo részérdl nem jelent lemondast Vallalkozo
semmilyen jogardl vagy igényérdl, mely 6t a szerz6désszegésbdl eredben jogszabaly alapjan vagy
egyébként megilleti.

Amennyiben a Vallalkozé az Alvallalkozéi Szerzdédést a jelen pont szerint megsziinteti, nem koételes az
Alvallalkozéval elszamolni mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés és a hibak kijavitasanak koltségét, a
befejezés késedelme és egyéb okbdl bekdvetkezd kart, és minden egyéb kiadast, koltséget, amely a
Vaéllalkozénal az Alvéllalkoz6i Szerz6dés megsziinésével kapcsolatban jelentkezett, a Vallalkoz6
igazolta.

Felelésség

16.1. Alvallalkozé teljes kori felel6sséget vallal a maga, vagy az altala a teljesitésbe bevont Szub-alvalalkozék

16.2

és tovabbi Koézrem(kodék altal okozott személyi, vagyoni karokért. Amennyiben a Vallalkozéval
szemben ilyen karok és balesetek miatt kartéritési igényt jelentenek be, akkor Alvallalkozé koteles
mentesiteni a Vallalkozét minden karigénytdl és eljarastol (beleértve az eljarasi koltségeket is).

Az Alvallalkozét teljes korG kartéritési felelésség terheli, mind a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségei megszegésével, mind a szerzddésen kiviil okozott karok vonatkozasaban.

16.3 Az Alvallalkozé a szerz6désszegés kovetkezményei aldl csak akkor mentesil, ha igazolja, hogy a

szerz6désszegést ellendrzési koérén kivil esd, a szerz6déskdtés idbépontjaban elére nem lathatod
kérulmeény okozta, és nem volt elvarhatd, hogy a koérilményt elkerdlje, vagy a kart elharitsa.

Vallalkozo: Alvallalkozé:
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16.4

16.5

16.6

16.7.

16.8

17.

Az Alvallalkozé a Ptk. 6:142. §-a szerinti kimentési bizonyitasa — egyéb feltételek megléte mellett —
akkor fogadhato el, ha egyértelmilen bizonyitja azt is, hogy:

- a fenti pont szerinti kérilmény nem az Alvallalkozénak jogszabalyokbdl vagy a jelen Szerzédésbél
fakadd kotelezettsége megszegésébdl, vagy barmely egyéb gondatlan magatartasabdl,
szerz6désszegésébdl, cselekményébdl vagy mulasztasabdl adddik vagy nem azok barmelyikének
tulajdonithato; és

- az attél fuggetlenil kovetkezett be, hogy az Alvallalkozé betartotta a jelen Szerz6dés szerinti
kotelezettségeit; és

- az Alvéllalkozé a kérulmény bekovetkeztekor az esemény helyszinén épitési munkakat végzett,
vagy az épitési Utemterv szerinti kivitelezési munkakat végzett volna; és

- az Alvallalkozénak nem volt lehetésége arra, hogy tevékenységét atszervezze annak érdekében,
hogy a bekdvetkezett esemény hatasait elkertilje; és

- az érintett koérilmény bekdvetkezte ténylegesen és jelentés mértékben hatraltatja az Alvallalkozo6t
a feladatai ellatdsaban; és

- a korilmény az Alvallalkozé akaratatol fliggetlen, és bekovetkezésének elharitasara az
Alvallalkozé nem késziilhetett fel, és bekovetkezését kdvetéen az Alvallalkozé a téle elvarhatéd
gondossag mellett sem volt képes a kérlilményt ellenérzése ala vonni.

Az Alvallalkozét mind szerz6désszegése, mind az esetleges szerzddésen kivili karokozasa esetén
teljes kori kartéritési felelésség terheli, azaz koteles megtériteni mind a szolgaltatas targyaban, mind a
Vallalkoz6 vagyonaban keletkezett karokat, tovabba koteles megtériteni a szerz6désszegése, illetéleg
egyéb karokozé magatartasa kovetkeztében, illetbleg azzal okozati 6sszefliggésben a Vallalkozé
oldalan elmaradt vagyoni elényt is. Az Alvallalkozé kartéritési feleléssége fliggetlen attol, hogy a
bekovetkezett kar, mint a szerz8désszegés lehetséges kdvetkezménye, a szerz6déskotés idépontjaban
el6re lathato volt-e.

Felek — figyelemmel a Ptk. 6:143. § (2) bekezdésére — kifejezetten rogzitik, hogy az Alvallalkozé —
tekintettel a Megrendeld és a Vallalkozé kdzott a jelen szerz8dés targyahoz kapcsolédéan |étrejott,
Megrendel6vel kotdtt szerz6désre — ismeri a Vallalkozd jelen szerz8dés Alvéllalkozé altali
szerz6désszerli teljesitéséhez flz6d6 fokozott érdekét, a Megrendel6vel kotott szerz6dés nem
szerz6désszeri teljesitésének az abban meghatarozott kétbér, kartéritési és egyéb kdvetkezményeit,
amelyekrél a Véllalkoz6 az Alvallalkozét részletesen tajékoztatta.

Az Alvéllalkoz6 tudomassal bir arrél, hogy a Megrendel6vel kétott szerz6dés nem szerzédésszeri
teliesitése hatranyosan befolyasolhatia a Vallalkozd koézbeszerzési eljarasokban valdé késdbbi
részvételét, az Alvallalkozd az erre vonatkozd kbézbeszerzési jogi rendelkezéseket kell6 mértékben
ismeri.

A Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz6désben foglalt kotelezettségek megsértésével vagy a jelen
szerz6déssel Osszefiiggésben gyakorolt barmilyen magatartassal egymasnak okozott karokkal
Osszefliggd barminem( kovetelés vagy igény kielégitésére kizardlag a karokozéd szerz6d6 fél koteles,
tovdbba a Felek tudomasul veszik és kifejezetten elfogadjak, hogy a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban esetlegesen felmerild barminem igényuket, kdvetelésiket kizardlag a karokozé szerz8dé
féllel szemben jogosultak érvényesiteni. Felek kifejezetten lemondanak arrél, hogy a jelen szerzédéssel
Osszefliggésben vagy azzal barmilyen kapcsolatban a masik Fél barmely vezetd tisztségviseldjével
szemben barmilyen mdédon vagy jogcimen kdvetelést vagy igényt érvényesitsenek (beleértve barmely
vezetd tisztségviselbnek a szerz8d6 féllel egyetemlegesen torténd felelésségre vonasat is) akar birdsagi
eljaras keretében akar azon kivul. Felek rogzitik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések nem
terjednek ki a szandékosan okozott, tovabba az emberi életet, testi épséget vagy egészséget
megkarositd karokozasért valo feleléssegre.

Alkalmazandé jog és nyelv

Ezen Feltételek szerint:
a) A Szerzédés hivatalos nyelve a magyar.

b) A Szerz6dés megkodtése utan az ugyvitel hivatalos nyelve a magyar, ideértve a szerzédés
teljesitésével kapcsolatos szdbeli és irasbeli kommunikaciot is, kuléndsen a tervek, jovahagyasok,

Vallalkozo: Alvallalkozé:
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18.

18.1

18.2

technologia leirasok, épitési naplok, felmérési naplok, szamlak, jegyz6kényvek és minden egyéb
iratot.

c) Az Alvallalkozasi Szerzdédéshen foglaltakra és annak végrehajtasa soran a hatalyos magyar
jogszabalyok az iranyadok.

Hataridot befolyasolé események

A kivitelezési hataridé meghosszabbitasa

18.1.1.

18.1.2.

18.1.3.

A hatarid6(k) meghosszabbitasara csakis az Alvallalkozéi Szerzédésben, vagy a jelen
szerz&déses feltételekben rogzitett esetekben kertlhet sor.

Alvallalkozéd koteles a Vallalkozéd felé haladéktalanul jelezni minden olyan eseményt,
tértivevényes ajanlott levéllel megersitett faxon vagy e-mailben, amely a hataridd
meghosszabbitasahoz vezethet. Ha ezt Alvallalkozé elmulaszija, késedelem esetén a
felelésség aldl nem mentesilhet.

Alvallalkozé a Ptk. 6:142. § szerinti kimentési bizonyitasa - egyéb feltételek megléte mellett -
akkor fogadhaté el, ha egyértelmlien bizonyitja azt is, hogy:

a fenti pont szerinti esemény nem az Alvallalkozénak jogszabalyokbol vagy a jelen
Szerz6désbdl fakadd kotelezettsége megszegésébdl, vagy barmely egyéb gondatlan
magatartasabdl, szerz6désszegésébdl, cselekményébdl vagy mulasztasabol adddik vagy
nem azok barmelyikének tulajdonithatd, és

az attol fluggetlenil kovetkezett be, hogy az Alvallalkozd betartotta a jelen szerzédés
szerinti kotelezettségeit, és

az Alvallalkozdé az esemény bekdvetkeztekor az esemény helyszinén épitési munkakat
végzett, vagy az épitési Utemterv szerinti kivitelezési munkakat végzett volna, és

az Alvallalkozénak nem volt lehetésége arra, hogy tevékenységét atszervezze annak
érdekében, hogy a bekdvetkezett esemény hatasait elkerllje, és

fenti események barmelyikének bekdvetkezte ténylegesen és jelentés mértékben hatraltatja
az Alvallalkozét a feladatai ellatasaban, és

az esemény az Alvallalkoz6 akaratatdl fuggetlen, és

az esemény bekodvetkezésének elharitasara az Alvéllalkozé nem készulhetett fel, és

az esemény bekdvetkezését kdvetben az Alvallalkozd a téle elvarhaté gondossag mellett
sem volt képes az eseményt ellendrzése ala vonni, és

a szerz6déskotés idépontjaban elére nem lathatd kérilmény okozta és

az adott esemény megsziinésének idépontjatdl az épitési Utemterv szerint az adott épitési munkéra

tervezett id6tartambdl az eseménnyel késleltetett tevékenységnek a Mérndk altal az adott épitési munka

megkezdése el6tt jovahagyott technoldgiai utasitasok szerinti elvégzéséhez a technoldgiailag
szilkséges legrovidebb idé nem all rendelkezésre.

Id&jaras

18.2.1.Alvallalkozé koteles a Vallalkozéval egyitt rogziteni azokat az idéjarasi korilményeket,

amelyek adott esetben a szerzddéses hataridé meghosszabbitasahoz vezethetnek.
Amennyiben a Felek ilyen korilményeket kifejezetten nem régzitenek az Alvallalkozoi
Szerzédésben, akkor Alvallalkozé az id6jaras miatt fellépd nehézségekre sem a teljesitési
hatarid6, sem a felmertilé plusz koltségek tekintetében nem hivatkozhat.

18.2.2.Fentiek ellenére a Vallalkozé dontése szerint jogosult a teljesitési hataridé

meghosszabbitasara, ha azt szamara is engedélyezte a Megrendelé a F&vallalkozasi
Szerz6dés keretein bellil.

18.3 Robbanoéanyagok és régészeti leletek

19.3.1.Alvallalkozé koteles a Vallalkozdval egyutt rogziteni robbandanyagok és régészeti leletek

vagy hasonlé anyagok felfedezését, maximum 10 munkanapon beldl.

Vallalkozo: Alvallalkozé:
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19.3.2.Ebben az esetben Alvallalkozd azonnal leallitia a munkakat a felfedezett anyagok helyén,
megteszi a megfelelé intézkedéseket a felfedezett anyagok, a kdérnyezetében talalhatd
javak és személyek védelmére. Ezen a terlileten a munka Ujbdli meginditasara csak a
Vallalkoz6 vagy a Megrendel6 ilyen értelm( irasos engedélye utan kerllhet sor.

19.3.2.A kivitelezési hataridd meghosszabbitasara akkor kerilhet sor, ha azt Véllalkozé szamara
is engedélyezte Megrendeld.

18.4 A vis maior események a kdvetkezdk:

19

a) haboru, haborus cselekmények (akar tortént hadiizenet, akar nem) invazio,

b) lazadas, forradalom, zendiilés, katonai hatalomatvétel, bitorolt hatalom intézkedései,
polgarhaboru, terrorcselekmény,

C) barmely nuklearis anyag, vagy a nuklearis anyag elégésébél szarmazé barmely nuklearis
hulladék, nuklearis robbanas, vagy barmely mas nukleéris robband szerkezet vagy annak
nuklearis 6sszetevdje altal keltett ionizalé sugarzas, vagy radioaktivitas okozta szennyezés,
mérgezés, vagy a felsoroltak mas veszélyes tulajdonsagai,

d) hangsebességgel vagy hangsebességnél gyorsabban repllé repllégép vagy egyéb légi
eszkdzok altal okozott I6késhullamok.

e) rendzavaras, kivéve, ha abban az Alvallalkoz6 és esetlegesen tovabbi alavallalkozéjanak
alkalmazottai is k6zremikddnek,

f) a természeti er6k barmely olyan miikdédése, amely ellen egy tapasztalattal rendelkezé
Alvallalkozotol ésszerlien nem volt elvarhatd, hogy évintézkedéseket tegyen, igy kiléndsen
az épitési munkakat ténylegesen akadalyozé tliz, robbanas, villamlas, rendkivili mértéki
vihar, szélvihar, hdévihar, havazas, 6nos es® vagy jéges6, arviz, foldrengés vagy
foldcsuszamlas,

Q) barmely akna, bomba, granat, vagy I6vedék, rakéta, |6szer, vagy robbandanyag
felrobbanasa vagy hatasa altal okozott pusztulas, kar, sértilés vagy halal,

de barmely esetben kizardlag akkor, ha az Alvéllalkozé a medfelel§ részletezettséggel, egyértelmien
bizonyitja, hogy

(a) az nem az Alvallalkozonak a jelen szerz6dés barmely dokumentumabdl fakado
kotelezettsége megszegésebdl, vagy barmely egyéb gondatlan magatartasabdl,
szerz6désszegésebdl, cselekményébdl vagy mulasztdsabdl adodik vagy nem azok
barmelyikének tulajdonithato; és

(b) az attdl flggetlentl kovetkezett be, hogy az Alvallalkozd betartotta a jelen szerzédés
szerinti kotelezettségeit; és

(c) az Alvéllalkoz6 az esemény bekdvetkeztekor az esemény helyszinén épitési munkakat
végzett, vagy az épitési Utemterv szerinti épitési munkakat végzett volna; és

(d) az Alvéllalkozénak nem volt lehetésége arra, hogy tevékenységét atszervezze annak
érdekében, hogy a bekdvetkezett esemény hatasait elkerllje, vagy mérsékelje; és

(e) a fenti események barmelyikének bekdvetkezte ténylegesen és jelent6s mértékben
hatraltatja az Alvallalkozét a feladatai ellatasaban; és

az adott esemény megsziinésének id6épontjatol az épitési Utemterv szerint az adott épitési munkara
tervezett idétartambdl az eseménnyel késleltetett tevékenységnek a Vallalkozé altal, az adott épitési
munka megkezdése el6tt jovahagyott technoldgiai utasitdsok szerinti elvégzéséhez a technolégiailag
szilkséges legrovidebb idé nem all rendelkezésre.

Az Alvéllalkoz6 nem felel a vis maior események barmelyikének koévetkezményeiért, kivéve, ha az
emlitett kdvetkezmények az Alvallalkozé karenyhitési kotelezettségeinek elmulasztasa, késedelmes-,
vagy nem az elvarhaté médon valé teljesitése miatt kdvetkeztek be.

Titoktartasi kotelezettség

Felek kotelesek a jelen szerzédés, ill. ennek teljesitése alapjan az egyméas tevékenységével
kapcsolatosan szerzett milszaki vagy uzleti informacidkat harmadik személyekkel szemben Uzleti
titokként kezelni éspedig a jelen szerz8dés megsziinése utan is addig, amig ezek az informaciék mas
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modon altalanosan ismertté nem valtak, kivéve, ha a Felek errél a titoktartasi igényérél irasban
elézetesen lemondanak. Felek alkalmazottai, alvallalkozoja és alkalmazottai is ennek megfeleléen
titoktartasra kotelesek. Felek felelések azért, hogy sajat és alvallalkozéja és annak alkalmazottai a
kotelezettségeket betartsak. Alvallalkozd koteles a jelen szerzdédéssel kapcsolatos Alvallalkozoi
Szerz6déseiben a titokvédelmi rendelkezést el6irni. Az altaluk elkdvetett titoksértésekért az Alvallalkozo
ugy felel, mintha a titoktartasi kotelezettséget maga sértette volna meg. Alvallalkozé tudomasul veszi,
hogy a személyes adatok kezelésére és a titoktartasra vonatkozdéan Vallalkozé kozvetlendl is
nyilatkoztathatja Alvallalkoz6 munkatarsait. A jelen szerz8dés, annak részletei, vagy a teljesitéssel
kapcsolatos barmely adat, csak a Felek el6zetes irdsbeli hozzajaruldsaval hozhaté nyilvanossagra. Ez a
szabaly a Vallalkozé referenciaként valé feltintetésére is irdnyado.

Egyéb feltételek

Alvallalkozé a jelen szerz6désbdl eredd jogai és kotelezettségei tekintetében a Ptk. 6:202. §-ban
meghatarozott jogatruhazas, valamint az engedményezés és tartozasvallalas kizarolag a Vallalkozo altal
jévahagyott és alairt, irasbeli szerz6déssel lehetséges. Alvallalkozd részérdl torténd engedményezés
feltétele, hogy Alvallalkozé hitelt érdemléen igazolja az engedményes adatainak valésagat, az alairasok
hitelességét és az engedményezés jogszeriiségét. Alvallalkozd az engedményezésrél szolo értesitéssel
egyidejlleg koteles az engedményezés jogszerliségét a fent irtak szerint igazolni.

Alvallalkozéi berendezés, eszkdz bérleti feltételei: Biztositékul arra az esetre, ha a Vallalkozé a
Szerz6dést a jelen szerzdédéses feltételekben rogzitettek szerint felmondana, Alvallalkozé csak abban
az esetben vihet bérelt berendezést, eszkdzt a munkateriletre, ha olyan megallapodas jott Iétre annak
bérletére vonatkozdan, amely tartalmaz olyan kikétést, hogy a tulajdonos, az Alvallalkozo irasbeli
kérésére 7 napon belll bérbe adja Vallalkozénak a berendezést, eszkozt ugyanolyan feltételekkel,
ahogy azt Alvallalkozé bérelte, azzal, hogy Vallalkozé jogosult atengedni annak hasznalatat az altala
alkalmazott barmely mas vallalkozénak annak érdekében, hogy a Szerzddést kivitelezze és a hibakat
kijavitsa.

Felek megallapodnak abban, hogy Alvallalkozé - erre iranyuld szerz6dés-modositas esetén - a
Vallalkozoval szembeni kdvetelését kizardlag oly médon engedményezheti, hogy annak koévetkeztében
a Vallalkozé szerzett jogai ne sérlljenek, illetve az engedményezés a Vallalkozénak az Alvallalkozéval
szembeni kotelezettségeihez képest tobbletkotelezettséget nem eredményezhet, fliggetlenil az
engedményezés tudomasulvételi nyilatkozatanak ettdl esetlegesen eltéré szdvegezésétsl. Igy
kuldndsen: a Vallalkozé az Alvéllalkozéval szembeni beszamitasi jogat mindenkor fenntartja. Felek
megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé jogosult nemcsak az engedményezéskor fennallo, hanem az
egyes alvéllalkozoi szamlak esedékességének idépontjaban fennalld ellenkdveteléseit is beszamitani, a
kovetelés atruhazasa, elzalogositasa, birésagi végrehajtasa esetén is.

Amennyiben az Alvallalkozoi Szerz6dés teljesitése kdzbeszerzés targyat képezd beruhazas kodzvetlen
megvaldsitasat jelenti, abban az esetben az Alvallalkoz6 engedményezett kdvetelése kizardlag akkor
valik az engedményes részére kifizethetévé, ha az Alvallalkoz6 eleget tesz a jogszabaly altal eldirt,
nemleges tartalmu egyuttes addigazolas szolgaltatasi kotelezettségének. Errél a feltételrél Alvallalkozo,
mint engedményez6 koteles az engedményest az engedményezési szerz6dés megkdtésekor,
igazolhaté mdédon tajékoztatni. Az Alvallalkozé tudomasul veszi, hogy a Vallalkozd, mint kotelezett az
Alvallalkozé és az engedményes kozotti jogviszonyt nem vizsgalja, vagyis a kettejik kozotti jogviszony
alapjan az Alvéllalkozét terheld kotelezettségek (kuldndésen: alvallalkozoi jogviszony esetén a
nemlegesnek mindsulé egylttes addigazolas beszerzése) az engedményezés utjan nem vélnak a
Vaéllalkozo kételezettségévé.

Az Alvéllalkozdi Szerz6dés médositasa vagy kiegészitése csak irasban, a Felek cégjegyzésre jogosult
képvisel6inek alairasaval lehetséges, az irasbeliség kikdtésének megvéltoztatdsa is csak irasban
térténhet.

Felek kozotti szerz6déses jogokkal és kotelezettségekkel, a Szerz6dés modositasaval, a masik féllel
szemben szerz6désszegés miatti igényérvényesitéssel, a Szerz6dés megsziintetésével 6sszefiiggd
jognyilatkozatokat, valamint a Szerz6dés teljesitése korébe tartozd igazolasokat, értesitéseket,
jévahagyasokat, jelentéseket, tajékoztatasokat, dokumentumokat, utasitasokat a Felek altal az
Alvallalkozéi Szerz6désben képvisel6ként megadott személy elérhetéségeire, székhelyére postai uton -
ajanlott, tértivevényes maddon - kell eljuttatni. A fax-on megkuldott nyilatkozatokat postai uton ajanlott,
tértivevényes maddon is meg kell kildeni. Felek megallapodnak abban, hogy az egyméas cimére a jelen
joglgylettel kapcsolatos tértivevényes postai kildeményként szabalyszer(ien postara adott kiildeményt
a masik féllel kézbesitettnek kell tekinteni akkor is, ha a kildemény ténylegesen kézbesitheté nem volt,
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vagy arrdl a masik fél nem szerzett tudomast, mégpedig a kildeménynek az elsd postai kézbesitése
megkisérlése napjatél, ha ez nem allapithaté meg, akkor a postai kézbesités masodik megkisérlésének
napjatol szamitott 6tédik munkanapon, ha ez sem allapithatd meg, vagy a kézbesités masodszori
megkisérlésére nem is kerllt sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesitetlen killdeményt a posta a
feladonak visszakuldte. Felek megallapodnak, hogy a napi lUgymenettel kapcsolatos egymas kozotti
irasbeli kommunikacié alapvetd - a jogszabalyokban meghatarozott eseteken felili - formajaként az e-
mailen torténd levelezést is elfogadjak. A mindennapos munkaval szorosan 0sszefliggd, az Alvallalkozé
és a Vallalkozo helyi képviseldi kozotti kdzvetlen kapcsolatot szolgalé értesitéseket az Epitési Naploba
kell bevezetni.

A Felek egyetértenek abban, hogy amennyiben az intézkedés halaszthatatlan voltara, személyes
jelenlétre vagy valamely mas fontos kortilményre tekintettel az irasbeli kommunikacié nem lehetséges
vagy nem célszer(i vagy nem gazdasagos, ugy abban az esetben a Felek szoébeli, telefonon torténd
kozlése is hatalyos. A szobeli kozlés targyat a Szerzédés teljesitésére vonatkozd, valamint a
jogosultsagokat és kotelezettségeket érintd esetben irasban is haladéktalanul régziteni kell és irasban
is meg kell kildeni az érintetteknek.

Vallalkoz6 altal adott utasitasnak, értesitésnek kell tekinteni a Vallalkozé altal targyalasokon,
megbeszéléseken, kooperacidokon elmondott, jegyzékdnyvben vagy emlékeztetében rogzitett értesitést,
utasitast, kivéve a szerz6désmabdositas kdrébe tartozo valtoztatasokat.

A mindennapos munkaval szorosan 6sszefliggd, az Alvallalkozé, és a Vallalkozo, valamint helyi
képvisel6i kozotti kdzvetlen kapcsolatot szolgald értesitéseket az elektronikus épitési naploba kell
bejegyezni, slrgds esetben az elektronikus épitési naplé-bejegyzéssel azonos szdvegl irasbeli
értesitést kell kiildeni fentiekben megjeldlt moédok valamelyikén.

Vallalkozé indokolt esetben az Alvallalkozonak szdbeli utasitast is adhat, amelyet Alvallalkozé szintén
koteles betartani. llyen esetben Alvallalkozé kérheti a szébeli utasitas irdsos megerésitését vagy maga
kildhet 5 napos hataridén belil irasbeli megerésitést a Vallalkozé részére. Amennyiben ezt az irasos
megerésitést 5 napon belil a Vallalkozé nem kifogasolja, akkor az a Vallalkozé altal adott utasitasnak
tekintendé.

Felek rogzitik, hogy jelen Altalanos Szerzédési Feltételek Alvallalkozo &ltali elfogadésa az Alvallalkozd
altaldnos szerzédési feltételeinek alkalmazasat jelen jogviszonyra vonatkozdan kizarja. Ezek abban az
esetben sem képezik a jelen szerzddés részét, ha az altalanos szerzédési feltételek alkalmazasa ellen a
Véllalkoz6 a szerz6déskotéskor kifejezetten nem tiltakozik. Szerz6dd Felek a Ptk. 6:63. § (5)
bekezdésének alkalmazasat kizéarjak.

Felek megallapodnak, hogy vitas Ggyeiket egymas kozt, egyeztetés utjan intézik el. Amennyiben ez
nem lehetséges ugy felek értékhatartol fiiggéen a Budai Kozponti Kerlleti Birdsag, illetve a
Székesfehérvari Torvényszék illetékességét kotik ki.

A szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a mindenkor hatalyos Ptk. és az egyéb vonatkozé
jogszabalyok rendelkezései, eldirasai az iranyadoak.

Mellékletek:
» 1. szamu melléklet: Teljesités igazolas minta
» 2. szamu melléklet: Adatvédelmi tajékoztatd
= 3. szamu melléklet: Munka-, tlz-, és kérnyezetvédelmi fejezet
= 4. szamu melléklet: Kdrnyezetvédelmi megallapodas
¢ 5. szamu melléklet: Tovabbi alvallalkozdi nyilatkozat
¢ 6. szamu melléklet 13.pont szerinti biztositasi szerz6dés masolati
példanya

Vallalkozo: Alvallalkozé:



oldalszam 36/ 36
Altalanos szerzédéses feltételek - Alvallalkozoi Szerzédéshez

Vallalkozo Alvallalkozé

Vallalkozo: Alvallalkozé:



